
DATA BASE: 

TRIBUTAÇÃO:

ENC.SOCIAIS MENSALISTA:

ENC.SOCIAIS HORISTA:

BDI DIFERENCIADO:

BDI GERAL:
RESP. TÉCNICO: CREA:

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 624.074,94 624.074,94

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 539.517,60 539.517,60

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1584 146,30 179,17 283.805,28

1.1.2 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 3.064,10 3.752,60 67.546,80

1.1.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 8.535,68 10.453,64 188.165,52

1.2 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA 1 84.557,34 84.557,34

1.2.1 MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UND 1 2.117,64 2.593,47 2.593,47

1.2.2 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SIMPLES. UN 1 6.481,20 7.937,52 7.937,52

1.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 497,33 609,08 3.654,48

1.2.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 218,08 97,11 118,93 25.936,25

1.2.5 TAPUME EM TELHA METÁLICA - INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL

m² 218,08 38,50 47,15 10.282,47

1.2.6 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 
6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 
5 VEZES

m² 48 567,37 694,85 33.352,80

1.2.7 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 218,08 3,00 3,67 800,35

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 206.798,09 206.798,09

2.1 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA 1 75.142,51 75.142,51

2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 910,16 8,38 10,26 9.338,24

2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13652,34 3,94 4,82 65.804,27

2.2 PISOS 1 80.073,04 80.073,04

2.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 594,07 7,12 8,71 5.174,34

2.2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 217,36 110,85 135,75 29.506,62

2.2.3 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1626,07 18,77 22,98 37.367,08

2.2.4 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado. (Base ORSE (21)) m 500 13,11 16,05 8.025,00

2.3 ALVENARIAS 1 12.358,56 12.358,56

2.3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 81,65 54,80 67,11 5.479,53

2.3.2 REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

m² 117,49 47,81 58,55 6.879,03

2.4 COBERTURAS E FORROS 1 9.173,78 9.173,78

2.4.1 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 594,07 3,15 3,85 2.287,16

2.4.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 127,2 8,26 10,11 1.285,99

2.4.3 RETIRADA DE COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA. m² 106,5 8,02 9,82 1.045,83

2.4.4 REMOÇAO DE COBERTURA METÁLICA, TIPO TENDA, CHUMBADA EM PISO. UND 1 426,32 522,11 522,11

2.4.5 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 859,85 3,83 4,69 4.032,69

2.5 ESQUADRIAS/GUARDA CORPO 1 18.393,87 18.393,87

2.5.1 REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA. UN 14 53,66 65,71 919,94

2.5.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 314,75 26,65 32,63 10.270,29

2.5.3 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (GUARDA-
CORPO)

m² 315,12 18,67 22,86 7.203,64

2.6 INSTALAÇÕES 1 5.657,61 5.657,61

2.6.1 ELETRICA 1 3.953,65 3.953,65

2.6.1.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1000 0,43 0,52 520,00

2.6.1.2 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 175 2,01 2,46 430,50

2.6.1.3 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 61 0,74 0,90 54,90

2.6.1.4 RETIRADA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO. (Base SINAPI (83394)) UN 5 481,47 589,65 2.948,25

2.6.2 HIDROSSANITÁRIA 1 1.703,96 1.703,96

2.6.2.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 33 14,08 17,24 568,92

2.6.2.2 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.). (Base ORSE 
(7215))

un 32 28,97 35,47 1.135,04

2.7 OUTROS 1 5.998,72 5.998,72

2.7.1 REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 

m² 220 15,22 18,63 4.098,60

2.7.2 RETIRADA DE ANTENA DE TRANSMISSÃO. UND 1 1.551,50 1.900,12 1.900,12

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA-FORA 1 169.735,25 169.735,25

3.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1 57.167,45 57.167,45
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3.1.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 559,63 2,52 3,08 1.723,66

3.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

m³ 671,56 8,38 10,26 6.890,20

3.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10073,36 3,94 4,82 48.553,59

3.2 ATERRO E NIVELAMENTO 1 112.567,80 112.567,80

3.2.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_08/2023

m³ 559,63 127,07 155,62 87.089,62

3.2.2 REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA. (Base SBC (020015))

m² 1603,41 12,98 15,89 25.478,18

4 BLOCO 01 - ACADEMIA, LANCHONETE, ENTRADA PRINCIPAL 1 5.176.907,19 5.176.907,19

4.1 RECUPERAÇÃO DO BAR/LANCHONETE E RESERVATÓRIO ELEVADO 1 69.065,53 69.065,53

4.1.1 FACHADAS, LAJES E PAREDES INTERNAS 1 20.810,73 20.810,73

4.1.1.1 DEMOLICAO MANUAL CUIDADOSA CONC.ARMADO P/ EXPOSICAO 
ARMADURA

m³ 0,775 2.183,11 2.673,65 2.072,07

4.1.1.2 Limpeza em superfície de concreto com escova de aço m² 15,5 4,47 5,47 84,78

4.1.1.3 LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR m² 15,5 29,17 35,72 553,66

4.1.1.4 Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento 
eproteção com tinta com Alto teor de Zinco. (Base ORSE (8742))

m 140 64,23 78,66 11.012,40

4.1.1.5 Graute cimentício de alta resistência inicial/final industrializado. (Base ORSE (13702)) m³ 0,775 5.056,65 6.192,87 4.799,47

4.1.1.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 0,36 26,65 32,63 11,74

4.1.1.7 LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE JUNTAS DE ESQUADRIA 
COM SELANTE PU.

M 69,6 26,71 32,71 2.276,61

4.1.2 RESERVATORIO 1 48.254,80 48.254,80

4.1.2.1 DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABILIZACAO RIGIDA E CAM.PROT S/REAPR m² 109,83 12,67 15,51 1.703,46

4.1.2.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO POR LIXAMENTO ELETRICO. m² 109,83 12,00 14,69 1.613,40

4.1.2.3 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 109,83 2,69 3,29 361,34

4.1.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 3 DEMÃOS. (Base SINAPI (98553))

m² 109,83 318,15 389,63 42.793,06

4.1.2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, 
ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE 1 DEMÃO DE PRIMER.

m² 11,88 122,59 150,13 1.783,54

4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1 350.266,93 350.266,93

4.2.1 EMBASAMENTO E SAPATAS 1 143.945,55 143.945,55

4.2.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 202,54 68,60 84,01 17.015,38

4.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 327,24 92,32 113,06 36.997,75

4.2.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 474,95 39,40 48,25 22.916,33

4.2.1.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 49 16,27 19,92 976,08

4.2.1.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6 14,77 18,08 108,48

4.2.1.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 110,8 13,46 16,48 1.825,98

4.2.1.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 651 11,87 14,53 9.459,03

4.2.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 557,3 10,04 12,29 6.849,21

4.2.1.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 77,7 80,08 98,07 7.620,03

4.2.1.10 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 23,51 663,64 812,75 19.107,75

4.2.1.11 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 23,51 315,32 386,17 9.078,85

4.2.1.12 REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 64,25 70,02 85,75 5.509,43

4.2.1.13 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m³ 11,87 445,84 546,02 6.481,25

4.2.2 VIGAS (BALDRAME E COBERTA) 1 90.708,52 90.708,52

4.2.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 186,1 13,39 16,39 3.050,17

4.2.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 486,6 12,34 15,11 7.352,52

4.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,4 11,38 13,93 47,36

4.2.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

KG 1189,3 10,04 12,29 14.616,49

4.2.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 428,1 8,06 9,87 4.225,34

4.2.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 312,93 74,10 90,75 28.398,39

4.2.2.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 27,54 663,64 812,75 22.383,13
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4.2.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 27,54 315,32 386,17 10.635,12

4.2.3 PILARES 1 62.157,16 62.157,16

4.2.3.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 332,1 13,39 16,39 5.443,11

4.2.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32 15,73 19,26 616,32

4.2.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 802,5 12,02 14,72 11.812,80

4.2.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 146,1 9,92 12,14 1.773,65

4.2.3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

KG 145,6 8,06 9,87 1.437,07

4.2.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 144,8 9,10 11,14 1.613,07

4.2.3.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

m² 199,57 95,63 117,11 23.371,64

4.2.3.8 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 13,42 663,64 812,75 10.907,10

4.2.3.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 13,42 315,32 386,17 5.182,40

4.2.4 LAJES 1 53.455,70 53.455,70

4.2.4.1 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,8 12,81 15,68 263,42

4.2.4.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 399 11,78 14,42 5.753,58

4.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 
12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 149,5 186,74 228,70 34.190,65

4.2.4.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 11,05 663,64 812,75 8.980,88

4.2.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 11,05 315,32 386,17 4.267,17

4.3 ESTRUTURA METÁLICA 1 741.353,56 741.353,56

4.3.1 PILARES E VIGAS METÁLICAS 1 656.262,23 656.262,23

4.3.1.1 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 7991,58 14,04 17,19 137.375,26

4.3.1.2 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 27353,03 15,49 18,97 518.886,97

4.3.2 COBERTURA TRELIÇADA (ACADEMIA) 1 85.091,33 85.091,33

4.3.2.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

KG 5507,53 12,62 15,45 85.091,33

4.4 ESTRUTURA (MARQUISE FRONTAL) 1 28.008,53 28.008,53

4.4.1 EMBASAMENTO E SAPATAS 1 2.787,47 2.787,47

4.4.1.1 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,6 16,27 19,92 71,71

4.4.1.2 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 58 11,87 14,53 842,74

4.4.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 5,04 80,08 98,07 494,27

4.4.1.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,15 663,64 812,75 934,66

4.4.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,15 315,32 386,17 444,09

4.4.2 PILARES DE CONCRETO 1 4.799,32 4.799,32

4.4.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG 37 13,39 16,39 606,43

4.4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92 12,02 14,72 1.354,24

4.4.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,34 95,63 117,11 1.328,02

4.4.2.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,26 663,64 812,75 1.024,06
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4.4.2.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,26 315,32 386,17 486,57

4.4.3 ESTRUTURA METÁLICA 1 20.421,74 20.421,74

4.4.3.1 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 342,22 14,04 17,19 5.882,76

4.4.3.2 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 766,42 15,49 18,97 14.538,98

4.5 PAREDES E PAINÉIS 1 133.960,08 133.960,08

4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 673,84 104,46 127,93 86.204,35

4.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,01 249,52 305,58 7.031,39

4.5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

m² 147,2 160,16 196,14 28.871,80

4.5.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 140,8 68,74 84,18 11.852,54

4.6 COBERTURA 1 798.729,03 798.729,03

4.6.1 TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE PM-ISOTELHA PIRAP 30MM-RAL9003 
0,43/RAL9005 0,50 - COR PRETO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 1607,84 356,16 436,18 701.307,65

4.6.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 154,76 53,90 66,01 10.215,70

4.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO PINTURA ALQUILICA DE FUNDO (ZARCÃO), PINTURA 
EPOXIDRICA E TRANSPORTE VERTICAL.

M 218,25 252,43 309,15 67.471,98

4.6.4 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA DE 
FUNDO (ZARCÃO), CORTE 33. AF_11/2020. (Base SINAPI (101979))

M 325,8 49,46 60,57 19.733,70

4.7 REVESTIMENTOS 1 664.806,67 664.806,67

4.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 1844,47 5,53 6,77 12.487,06

4.7.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1844,47 41,05 50,27 92.721,50

4.7.3 Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm. (Base 
CPOS/CDHU (21.03.151))

m² 615,68 656,07 803,48 494.686,56

4.7.4 REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PE 
DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

m² 78,42 167,48 205,11 16.084,72

4.7.5 PORCELANATO 100x100cm MOMENTO GR PORTINARI. (Base SBC (170230)) m² 174,9 227,95 279,17 48.826,83

4.8 PISOS 1 678.753,81 678.753,81

4.8.1 INTERNOS 1 666.405,13 666.405,13

4.8.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1680,78 22,85 27,98 47.028,22

4.8.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m² 1680,78 49,96 61,18 102.830,12

4.8.1.3 Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm,  aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço. (Base ORSE (1935))

m² 49,13 514,69 630,34 30.968,60

4.8.1.4 PORCELANATO 100x100cm MOMENTO GR PORTINARI. (Base SBC (170230)) m² 1085,73 227,95 279,17 303.103,24

4.8.1.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 124,39 17,88 21,89 2.722,89

4.8.1.6 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 124,39 4,57 5,59 695,34

4.8.1.7 RODAPÉ DE 12CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
100x100cm MOMENTO GR PORTINARI - EMBUTIDO.

M 96,84 27,72 33,94 3.286,74

4.8.1.8 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE m² 545,92 3,70 4,53 2.473,01

4.8.1.9 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

m² 627,81 213,70 261,71 164.304,15

4.8.1.10 RODAPE 10cm EM POLIESTIRENO PRETO LISO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 137,8 53,29 65,26 8.992,82

4.8.2 EXTERNOS 1 12.348,68 12.348,68

4.8.2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 67,69 148,96 182,43 12.348,68

4.9 ESQUADRIAS E VIDROS 1 253.231,42 253.231,42

4.9.1 PORTAS 1 176.628,60 176.628,60

4.9.1.1 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
800 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 7 2.381,66 2.916,81 20.417,67

4.9.1.2 PORTA DE CORRER 01 FOLHA | VIDRO | SUPREMA. 1100 x 2100 mm. NA COR 
PRETA.

UND 2 3.611,83 4.423,40 8.846,80

4.9.1.3 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2 2.354,44 2.883,48 5.766,96
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4.9.1.4 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UN 1 4.721,31 5.782,18 5.782,18

4.9.1.5 PORTA DE CORRER 04 FOLHAS - 02 FIXAS E 02 MÓVEIS | SUPREMA. 4000 x 
2300 mm. NA COR PRETA.

UND 1 9.666,15 11.838,13 11.838,13

4.9.1.6 MAXIM-AR COM 5 MÓDULOS HORIZONTAIS E PEITORIL FIXO | SUPREMA. 
4600 x 2000 mm. NA COR PRETA.

UND 6 9.586,75 11.740,89 70.445,34

4.9.1.7 MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS HORIZONTAIS E PEITORIL FIXO | SUPREMA. 
3600 x 2000 mm. NA COR PRETA.

UND 1 7.483,89 9.165,52 9.165,52

4.9.1.8 MAXIM-AR COM 4 MÓDULOS HORIZONTAIS E PEITORIL FIXO | SUPREMA. 
3400 x 2000 mm. NA COR PRETA.

UND 1 7.648,25 9.366,81 9.366,81

4.9.1.9 MAXIM-AR COM 3 MÓDULOS HORIZONTAIS E PEITORIL FIXO | SUPREMA. 
2300 x 2000 mm. NA COR PRETA.

UND 2 5.075,13 6.215,51 12.431,02

4.9.1.10 MAXIM-AR COM 3 MÓDULOS HORIZONTAIS E PEITORIL FIXO | SUPREMA. 
3100 x 2000 mm. NA COR PRETA.

UND 2 6.142,04 7.522,15 15.044,30

4.9.1.11 PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
1800 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 1 5.156,33 6.314,95 6.314,95

4.9.1.12 PORTINHOLA DE GIRO 02 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL, DIM: 
0,80x1,00. NA COR PRETA | SUPREMA

UND 1 987,12 1.208,92 1.208,92

4.9.2 JANELAS 1 4.908,09 4.908,09

4.9.2.1 MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS | SUPREMA. 1900 x 300 mm. NA 
COR PRETA.

UND 2 1.202,65 1.472,88 2.945,76

4.9.2.2 JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS | SUPREMA. 1000 x 1000 mm. NA 
COR PRETA.

UND 1 1.602,30 1.962,33 1.962,33

4.9.3 ESPELHOS E VIDROS 1 71.694,73 71.694,73

4.9.3.1 Espelho plano 6mm. Fornecimento e Instalação. (Base ORSE (12516)) m² 76,77 762,55 933,89 71.694,73

4.10 FORRO 1 195.176,39 195.176,39

4.10.1 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,  INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

M² 146,91 186,89 228,88 33.624,76

4.10.2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 523,84 70,73 86,62 45.375,02

4.10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL VID BOREAL 
NEGRO LÃ DE VIDRO 15X625X1250MM, ESTRUTURADO.

m² 537,78 176,40 216,03 116.176,61

4.11 PINTURA 1 134.465,34 134.465,34

4.11.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1309,17 20,96 25,66 33.593,30

4.11.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 523,84 36,80 45,06 23.604,23

4.11.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 1309,17 16,91 20,70 27.099,81

4.11.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRILICA LAVAVEL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. (Base SINAPI (88486))

m² 523,84 21,82 26,72 13.997,00

4.11.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

m² 554,26 53,29 65,26 36.171,00

4.12 LOUÇAS E METAIS 1 10.424,88 10.424,88

4.12.1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO (KIT COMPLETO) 
KP.380.17 DECA

un 2 1.509,32 1.848,46 3.696,92

4.12.2 LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41,0X33,0 L.101.17 DECA, INCLUSIVE 
TORNEIRA PRESSMATIC ALFA CROMADA DOCOL.

UND 2 981,87 1.202,49 2.404,98

4.12.3 LAVATORIO SUSPENSO BRANCO LINHA IZY L-15.17 DECA. INCLUSIVE 
TORNEIRA DOCOL PRESMATIC.

un 1 941,87 1.153,50 1.153,50

4.12.4 TANQUE LOUCA BRANCA 30 LITROS COM METAIS. (Base SBC (190211)) UN 2 1.293,99 1.584,74 3.169,48

4.13 BANCADAS E OUTROS 1 277.353,49 277.353,49

4.13.1 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm. Inclusive testeira e rodopia. (Base 
ORSE (11150))

m² 17,22 1.110,11 1.359,55 23.411,45

4.13.2 BANCADA EM AÇO INOX, DIMENSÕES 3,60x0,60, COM 02 CUBAS, VALVULAS 
CROMADAS, CONCRETADA E ASSENTADA, INCLUSIVE TORNEIRA SAIDA 
LAT. PRATIKA CROMADO PAREDE 1168P-CR FABRIMAR.

UND 1 4.955,54 6.069,04 6.069,04

4.13.3 BANCADA ACO INOX 1 CUBA 200x55cma TRAMONTINA, INCLUSIVE 
TORNEIRA SAIDA LAT. PRATIKA CROMADO PAREDE 1168P-CR FABRIMAR. 
(BASE SBC (190436))

UN 1 2.319,77 2.841,02 2.841,02

4.13.4 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 2,2 1.317,38 1.613,39 3.549,45

4.13.5 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) M 100,03 778,56 953,50 95.378,60

4.13.6 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 
70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM 

M 122,22 822,68 1.007,53 123.140,31

4.13.7 CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
AÇO INOX. AF_10/2025

M 13,2 224,14 274,50 3.623,40

4.13.8 Copia da SINAPI (106216) - CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM 
AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 15,73 971,14 1.189,35 18.708,47

4.13.9 FITA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS ESCADAS M 37,56 13,74 16,82 631,75

4.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 15.850,69 15.850,69

4.14.1 CONEXÕES 1 4.882,63 4.882,63

4.14.1.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

UN 8 3,83 4,69 37,52

4.14.1.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

UN 12 9,77 11,96 143,52

4.14.1.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UN 2 33,12 40,56 81,12

4.14.1.4 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 11 8,82 10,80 118,80
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4.14.1.5 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 10,54 12,90 64,50

4.14.1.6 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 9 16,22 19,86 178,74

4.14.1.7 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 31,58 38,67 116,01

4.14.1.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,31 16,30 32,60

4.14.1.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 18,24 22,33 178,64

4.14.1.10 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 30,95 37,90 947,50

4.14.1.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 75,84 92,88 1.207,44

4.14.1.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 14,66 17,95 359,00

4.14.1.13 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 2 34,89 42,72 85,44

4.14.1.14 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 3 70,86 86,78 260,34

4.14.1.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,77 18,08 36,16

4.14.1.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 20,55 25,16 50,32

4.14.1.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 32,91 40,30 322,40

4.14.1.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 87,88 107,62 538,10

4.14.1.19 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 22,99 28,15 56,30

4.14.1.20 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 27,84 34,09 68,18

4.14.2 REGISTROS E VALVULAS 1 1.147,74 1.147,74

4.14.2.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 81,19 99,43 198,86

4.14.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 67,02 82,07 492,42

4.14.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 43,42 53,17 212,68

4.14.2.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 23,84 29,19 116,76

4.14.2.5 Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2" un 1 103,72 127,02 127,02

4.14.3 TUBOS 1 9.820,32 9.820,32

4.14.3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,72 14,23 17,42 291,26

4.14.3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,34 21,78 26,67 729,15

4.14.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 83,04 34,05 41,70 3.462,76

4.14.3.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 68,76 63,38 77,62 5.337,15

4.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 44.589,53 44.589,53

4.15.1 CONEXÕES 1 5.413,67 5.413,67

4.15.1.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 11,57 14,16 28,32

4.15.1.2 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 13,99 17,13 85,65

4.15.1.3 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 19,84 24,29 48,58

4.15.1.4 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 44,18 54,10 108,20

4.15.1.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 11,46 14,03 280,60

4.15.1.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 16,76 20,52 143,64

4.15.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19 22,61 27,69 526,11

4.15.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 29,86 36,56 73,12
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4.15.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 11,23 13,75 110,00

4.15.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 16,02 19,61 431,42

4.15.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 23,91 29,28 117,12

4.15.1.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,24 19,88 19,88

4.15.1.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 28,04 34,34 68,68

4.15.1.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 39,55 48,43 145,29

4.15.1.15 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 49,72 60,89 60,89

4.15.1.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 53,35 65,33 326,65

4.15.1.17 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 23 10,02 12,27 282,21

4.15.1.18 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 32 16,23 19,87 635,84

4.15.1.19 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 18,57 22,74 227,40

4.15.1.20 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 19,32 23,66 118,30

4.15.1.21 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4 32,09 39,30 157,20

4.15.1.22 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 11,15 13,65 95,55

4.15.1.23 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 25,67 31,43 62,86

4.15.1.24 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 40,52 49,62 694,68

4.15.1.25 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 41,20 50,45 100,90

4.15.1.26 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 47,14 57,73 115,46

4.15.1.27 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 35,64 43,64 349,12

4.15.2 CAIXAS, RALOS E DISPOSITIVOS DE DESTINAÇÃO FINAL 1 30.452,83 30.452,83

4.15.2.1 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

UN 2 880,48 1.078,32 2.156,64

4.15.2.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

UN 2 496,46 608,01 1.216,02

4.15.2.3 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

UN 5 2.951,07 3.614,17 18.070,85

4.15.2.4 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 9 607,85 744,43 6.699,87

4.15.2.5 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 269,87 330,50 330,50

4.15.2.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

UN 7 185,10 226,69 1.586,83

4.15.2.7 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 2 160,09 196,06 392,12

4.15.3 TUBOS 1 8.723,03 8.723,03

4.15.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 12,56 23,94 29,31 368,13

4.15.3.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 44,38 29,92 36,64 1.626,08

4.15.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 57,64 23,87 29,23 1.684,81

4.15.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 55,66 41,67 51,03 2.840,32

4.15.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,2 59,59 72,97 2.203,69

4.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 421.078,02 421.078,02

4.16.1 TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES E QUADROS 1 45.865,36 45.865,36

4.16.1.1 Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm. (Base ORSE 
(7872))

un 6 130,05 159,27 955,62

4.16.1.2 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 134 18,92 23,17 3.104,78

4.16.1.3 DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK UND 7 147,57 180,72 1.265,04

4.16.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 39 12,63 15,46 602,94

4.16.1.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 34 14,15 17,32 588,88
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4.16.1.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 82,08 100,52 301,56

4.16.1.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 89,06 109,07 327,21

4.16.1.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 161,77 198,11 792,44

4.16.1.9 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA. (Base ORSE 
(9034))

un 4 402,55 493,00 1.972,00

4.16.1.10 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA. (Base ORSE 
(9689))

un 2 983,35 1.204,30 2.408,60

4.16.1.11 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER UN 1 1.809,75 2.216,40 2.216,40

4.16.1.12 PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER. (Base SBC 
(065464))

UN 4 157,57 192,97 771,88

4.16.1.13 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 33,55 41,08 287,56

4.16.1.14 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 48 60,63 74,25 3.564,00

4.16.1.15 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 51,76 63,39 1.141,02

4.16.1.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 93,19 114,12 1.027,08

4.16.1.17 TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA UN 5 59,71 73,12 365,60

4.16.1.18 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 103 20,39 24,97 2.571,91

4.16.1.19 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 35,97 44,05 792,90

4.16.1.20 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 12 54,59 66,85 802,20

4.16.1.21 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 48,65 59,58 238,32

4.16.1.22 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 86,29 105,67 422,68

4.16.1.23 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 800x600x250mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 3 2.386,07 2.922,21 8.766,63

4.16.1.24 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 600x500x200mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 1 1.565,28 1.916,99 1.916,99

4.16.1.25 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 500x500x250mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS E, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 1 1.201,18 1.471,08 1.471,08

4.16.1.26 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 12 293,50 359,44 4.313,28

4.16.1.27 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 4 587,24 719,19 2.876,76

4.16.2 ELETRODUTOS E CABOS (PARA TODOS OS MÓDULOS) 1 233.725,70 233.725,70

4.16.2.1 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v. (Base ORSE (8466)) m 168,95 11,08 13,56 2.290,96

4.16.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 495,25 20,45 25,04 12.401,06

4.16.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 859,8 33,76 41,34 35.544,13

4.16.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4377,5 4,34 5,31 23.244,52

4.16.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12758,36 5,86 7,17 91.477,44

4.16.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 89,5 8,64 10,58 946,91

4.16.2.7 Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de 
cobre 16mm2&gt, inclusive caixa de alvenaria; (Base ORSE (11568))

un 5 1.289,08 1.578,73 7.893,65

4.16.2.8 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 1768,45 22,37 27,39 48.437,84

4.16.2.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (Base SINAPI (93008))

M 174,23 17,61 21,56 3.756,39

4.16.2.10 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

M 85,65 18,70 22,90 1.961,38

4.16.2.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

M 45,26 27,29 33,42 1.512,58

4.16.2.12 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"). (Base ORSE 
(362))

un 340 8,51 10,42 3.542,80

4.16.2.13 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2"). (Base ORSE 
(365))

un 34 17,20 21,06 716,04

4.16.3 ILUMINAÇÃO 1 74.317,35 74.317,35

4.16.3.1 FLAT PANEL 040W/6000K F 620X620 V4100 -LEDSTAR-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 89 169,11 207,10 18.431,90

4.16.3.2 Painel slim Led quadrado autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de120°. (Base 
ORSE (13598)

un 2 81,22 99,47 198,94

4.16.3.3 Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 
3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar. (Base ORSE (12870))

un 5 59,16 72,45 362,25

4.16.3.4 Luminária Hermética LED 35W IP69K LEDSTAR. un 7 482,91 591,41 4.139,87

4.16.3.5 LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT SOBREPOR PRETA, 17,5W, LED, 2020 LM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 36 517,34 633,58 22.808,88

4.16.3.6 PERFIL COM FITA LED SOBREPOR PRETO MIN 1.000LM/M, 3.000K - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_Copia da SINAPI (105548)

M 191,25 82,14 100,59 19.237,83

4.16.3.7 PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO 
OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT 

M 49,56 61,08 74,80 3.707,08
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4.16.3.8 LUMINÁRIA TIPO TRILHO SOBREPOR PRETA, 1M COM 3 SPOTS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 12 369,52 452,55 5.430,60

4.16.4 ELETROCALHAS 1 53.250,08 53.250,08

4.16.4.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

M 224,55 158,25 193,80 43.517,79

4.16.4.2 Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar). (Base ORSE (7820)) un 75 28,61 35,03 2.627,25

4.16.4.3 Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar). 
(Base ORSE (12680))

un 3 36,91 45,20 135,60

4.16.4.4 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 300 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 
45 CM FIXADO EM LAJE.

UN 75 28,98 35,49 2.661,75

4.16.4.5 Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar). (Base 
ORSE (8782))

un 11 93,79 114,86 1.263,46

4.16.4.6 Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). 
(Base ORSE (9520))

un 9 57,14 69,97 629,73

4.16.4.7 Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar). (Base ORSE (9521))

un 10 81,13 99,35 993,50

4.16.4.8 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam 
ou similar). (Base ORSE (724))

un 140 8,29 10,15 1.421,00

4.16.5 ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DEPOSITOS (ANTIGA COZINHA) 1 13.919,53 13.919,53

4.16.5.1 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em 
parede - fornecimento e instalaçâo

m 386 18,54 22,70 8.762,20

4.16.5.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 386 5,22 6,39 2.466,54

4.16.5.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 32,08 39,28 196,40

4.16.5.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 38,07 46,62 372,96

4.16.5.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 33,55 41,08 287,56

4.16.5.6 Painel slim Led quadrado autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de120°. (Base 
ORSE (13598)

un 15 81,22 99,47 1.492,05

4.16.5.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 49,74 60,91 243,64

4.16.5.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,09 49,09 98,18

4.17 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 104.896,89 104.896,89

4.17.1 ELETROCALHAS E CONEXÕES 1 17.223,62 17.223,62

4.17.1.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

M 71,2 158,25 193,80 13.798,56

4.17.1.2 Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). 
(Base ORSE (9520))

un 1 57,14 69,97 69,97

4.17.1.3 Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar). (Base ORSE (7820)) un 24 28,61 35,03 840,72

4.17.1.4 Suporte vertical  300 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 
similar). (Base ORSE (12968))

un 36 17,24 21,11 759,96

4.17.1.5 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 300 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 
45 CM FIXADO EM LAJE.

UN 35 28,98 35,49 1.242,15

4.17.1.6 Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar). (Base 
ORSE (8782))

un 1 93,79 114,86 114,86

4.17.1.7 Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar). (Base ORSE (9521))

un 4 81,13 99,35 397,40

4.17.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES 1 6.421,91 6.421,91

4.17.2.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 133,3 22,37 27,39 3.651,08

4.17.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 20 28,84 35,32 706,40

4.17.2.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 20 23,22 28,43 568,60

4.17.2.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

M 30 18,70 22,90 687,00

4.17.2.5 Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB. (Base ORSE (11969)) un 68 7,16 8,76 595,68

4.17.2.6 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam 
ou similar). (Base ORSE (724))

un 21 8,29 10,15 213,15

4.17.3 CABOS E CONEXÕES 1 46.331,70 46.331,70

4.17.3.1 CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ACIMA 10PT. 
(Base SBC (059435))

UN 21 15,59 19,09 400,89

4.17.3.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1303,4 24,52 30,02 39.128,06

4.17.3.3 Cabo telefonico 2xCTP-APL- 50/75 P. (Base ORSE (11351)) m 30 121,77 149,13 4.473,90

4.17.3.4 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01. (Base ORSE 
(11230))

un 8 34,66 42,44 339,52

4.17.3.5 Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6. (Base ORSE (11214)) un 21 77,35 94,73 1.989,33

4.17.4 RACKS E CAIXAS 1 31.839,27 31.839,27

4.17.4.1 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1 2.625,10 3.214,95 3.214,95

4.17.4.2 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2 3.714,52 4.549,17 9.098,34

4.17.4.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA 
METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 392,88 481,16 481,16

4.17.4.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 4 587,24 719,19 2.876,76

4.17.4.5 Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19". 
(Base IOPES (160865))

und 2 5.484,48 6.716,84 13.433,68

4.17.4.6 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço 
sae 1020, prof=40mm. (Base ORSE (8362))

un 4 34,98 42,84 171,36

4.17.4.7 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade. (Base ORSE 
(11417))

UN 6 348,80 427,17 2.563,02
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4.17.5 Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa. (Base ORSE (9139)) un 39 52,25 63,99 2.495,61

4.17.6 Fornecimento e colocação de anilha para identificação. (Base ORSE (698)) un 100 1,12 1,37 137,00

4.17.7 ABRACADEIRA DE PVC 1 1 1/4" E015500015 WETZEL. (Base SBC (059051)) UN 102 3,59 4,39 447,78

4.18 CFTV 1 68.673,35 68.673,35

4.18.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES 1 14.193,49 14.193,49

4.18.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 518,2 22,37 27,39 14.193,49

4.18.2 CABOS E CONEXÕES 1 17.080,27 17.080,27

4.18.2.1 CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ACIMA 10PT. 
(Base SBC (059435))

UN 16 15,59 19,09 305,44

4.18.2.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1217,2 9,44 11,56 14.070,83

4.18.2.3 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01. (Base ORSE 
(11230))

un 28 34,66 42,44 1.188,32

4.18.2.4 Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6. (Base ORSE (11214)) un 16 77,35 94,73 1.515,68

4.18.3 RACKS, CAIXAS E CAMERAS 1 37.399,59 37.399,59

4.18.3.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 23,37 28,62 457,92

4.18.3.2 CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS. 
(Base SBC (067207))

UN 16 385,01 471,52 7.544,32

4.18.3.3 DVR - Intelbras 32 Canais C/HD 2TB UND 5 4.800,75 5.879,47 29.397,35

4.19 SONORIZAÇÃO 1 16.899,61 16.899,61

4.19.1 Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm. (Base ORSE (8699)) un 35 73,12 89,55 3.134,25

4.19.2 Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv. (Base 
ORSE (8749))

m 632 13,85 16,96 10.718,72

4.19.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 20,39 24,97 124,85

4.19.4 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm. (Base ORSE (8895)) un 2 217,01 265,77 531,54

4.19.5 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm. (Base ORSE 
(8460))

un 1 770,23 943,30 943,30

4.19.6 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas. (Base ORSE (11419)) UN 1 21,15 25,90 25,90

4.19.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 97 11,97 14,65 1.421,05

4.20 AUTOMAÇÃO PREDIAL 1 13.027,66 13.027,66

4.20.1 Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. 
externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo. (Copia da ORSE (13344))

m 37,5 21,38 26,18 981,75

4.20.2 Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. 
externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo. (Base ORSE (13343))

m 3 35,70 43,72 131,16

4.20.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200 15,47 18,94 3.788,00

4.20.4 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2"). (Base ORSE (356)) m 4 28,14 34,46 137,84

4.20.5 Caixa de derivação em pvc 15x15cm de embutir - Rev 01_12/2023. (Base ORSE 
(11557))

un 5 81,05 99,26 496,30

4.20.6 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4". (Base ORSE (653)) un 40 23,80 29,14 1.165,60

4.20.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 95,5 9,44 11,56 1.103,98

4.20.8 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 591,51 7,21 8,83 5.223,03

4.21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 14.077,59 14.077,59

4.21.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 1 841,25 841,25

4.21.1.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 6 61,51 75,33 451,98

4.21.1.2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme 
sonoro"- Placa E1. (Base ORSE (12886))

un 1 22,41 27,44 27,44

4.21.1.3 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando 
manual de alarme de incêndio"- Placa E2. (Base ORSE (12887))

un 1 24,85 30,43 30,43

4.21.1.4 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm. (Base ORSE (12138)) Un 6 25,62 31,37 188,22

4.21.1.5 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 
mangueira e hidrante"- Placa E7. (Base ORSE (12885))

un 3 22,41 27,44 82,32

4.21.1.6 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2. (Base ORSE 
(12884))

un 2 24,85 30,43 60,86

4.21.2 EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 1 5.069,50 5.069,50

4.21.2.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 230,29 282,03 1.692,18

4.21.2.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10 19,35 23,69 236,90

4.21.2.3 DETECTOR DE FUMACA OPTICO P3010H KIDDE. un 14 157,06 192,35 2.692,90

4.21.2.4 Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e Instalação un 1 365,42 447,52 447,52
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4.21.3 TUBOS E CONEXÕES 1 8.166,84 8.166,84

4.21.3.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

UN 3 2.222,82 2.722,28 8.166,84

4.22 PLUVIAL 1 47.249,90 47.249,90

4.22.1 CONEXÕES 1 6.622,05 6.622,05

4.22.1.1 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 7 79,52 97,38 681,66

4.22.1.2 CURVA, 90 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM. (Copia da SINAPI 
(104064))

UN 5 79,21 97,00 485,00

4.22.1.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

UN 38 47,02 57,58 2.188,04

4.22.1.4 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 5 85,22 104,36 521,80

4.22.1.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

UN 45 34,14 41,81 1.881,45

4.22.1.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 70,56 86,41 864,10

4.22.2 TUBOS 1 28.003,47 28.003,47

4.22.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 68,81 52,71 64,55 4.441,68

4.22.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 65,88 76,72 93,95 6.189,42

4.22.2.3 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (Base SINAPI (104166))

M 52,43 95,62 117,10 6.139,55

4.22.2.4 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - 
Tigre ou similar). (Base ORSE (6338))

m 13,49 211,58 259,12 3.495,52

4.22.2.5 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 300mm (Vinilfort - 
Tigre ou similar). (Base ORSE (6339))

m 19,4 325,66 398,83 7.737,30

4.22.3 CALHAS E RALOS 1 12.624,38 12.624,38

4.22.3.1 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm. 9Copia da ORSE (4283)) un 36 48,09 58,89 2.120,04

4.22.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 14 612,65 750,31 10.504,34

4.23 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 1 94.968,29 94.968,29

4.23.1 TUBOS DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOS 1 627,95 627,95

4.23.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,66 79,00 96,75 547,60

4.23.1.2 CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLASTICO. 
(Base SBC (070340))

UN 1 65,61 80,35 80,35

4.23.2 TUBOS DE COBRE RÍGIDOS 1 63.371,84 63.371,84

4.23.2.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 214,3 73,18 89,62 19.205,56

4.23.2.2 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 212,22 156,05 191,11 40.557,36

4.23.2.3 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

UN 76 19,19 23,50 1.786,00

4.23.2.4 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 88 14,60 17,88 1.573,44

4.23.2.5 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA 

UN 12 16,98 20,79 249,48

4.23.3 CONEXÕES E TUBOS DRENO EM PVC 1 9.419,31 9.419,31

4.23.3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 68,51 19,81 24,26 1.662,05

4.23.3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 25,05 26,62 32,60 816,63

4.23.3.3 DRENO EM TUBO PVC LEVE 40mm. (Base SBC (053810)) M 62,02 38,74 47,44 2.942,22

4.23.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA DRENO DE AR CONDICIONADO, DN 75 
MM. (Base SINAPI (89713))

M 27,26 37,16 45,50 1.240,33

4.23.3.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 8,26 10,11 161,76

4.23.3.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 87 11,02 13,49 1.173,63

4.23.3.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 13 8,51 10,42 135,46

4.23.3.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 21,63 26,49 158,94

4.23.3.9 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 12 16,14 19,76 237,12

4.23.3.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 11,48 14,05 42,15

4.23.3.11 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 95,08 116,44 698,64

4.23.3.12 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6 13,99 17,13 102,78

4.23.3.13 Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm un 5 7,78 9,52 47,60

4.23.4 DUTOS E GRELHAS 1 19.158,98 19.158,98
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4.23.4.1 GRELHA DUPLA DEFLEXAO ELUMIN. ANODIZADO 1000X500MMM m² 2,43 1.453,43 1.780,01 4.325,42

4.23.4.2 EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 UN 3 2.134,96 2.614,68 7.844,04

4.23.4.3 DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 310 x 310mm UN 12 475,60 582,46 6.989,52

4.23.5 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 1 2.390,21 2.390,21

4.23.5.1 Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar un 1 1.951,67 2.390,21 2.390,21

5 BLOCO 02 - VESTIÁRIOS E BLOCO ADMINISTRATIVO 1 1.947.347,87 1.947.347,87

5.1 PAREDES E PAINÉIS 1 195.528,73 195.528,73

5.1.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PEDRA (GRANITO, MÁRMORE, ARDÓSIA E 
SIMILARES), DE FORMA MANUAL

m² 117,49 5,83 7,14 838,87

5.1.2 Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 
2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive 
ferragens

m² 117,49 808,70 990,41 116.363,27

5.1.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 
RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

m² 346,37 116,16 142,26 49.274,59

5.1.4 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021_PS

m² 18,37 587,75 719,81 13.222,90

5.1.5 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM MANTA LÃ DE ROCHA  EM PAREDE 
DRYWALL. AF_07/2023

m² 346,37 37,32 45,70 15.829,10

5.2 COBERTURA 1 425.316,75 425.316,75

5.2.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 29,15 53,90 66,01 1.924,19

5.2.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO PINTURA ALQUILICA DE FUNDO (ZARCÃO), PINTURA 

M 126,5 252,43 309,15 39.107,47

5.2.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA DE 
FUNDO (ZARCÃO), CORTE 33. AF_11/2020. (Base SINAPI (101979))

M 151,4 49,46 60,57 9.170,29

5.2.4 TELHAMENTO COM TELHA ISOESTE PM-ISOTELHA PIRAP 30MM-RAL9003 
0,43/RAL9005 0,50 - COR PRETO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 860 356,16 436,18 375.114,80

5.3 REVESTIMENTOS 1 141.749,74 141.749,74

5.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 60,85 5,53 6,77 411,95

5.3.2 PORCELANATO 100x100cm MOMENTO GR PORTINARI. (Base SBC (170230)) m² 467,46 227,95 279,17 130.500,80

5.3.3 Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm. (Base 
ORSE (10716))

m² 60,8 145,54 178,24 10.836,99

5.4 PISOS 1 247.710,55 247.710,55

5.4.1 INTERNOS 1 247.710,55 247.710,55

5.4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 645,71 22,85 27,98 18.066,96

5.4.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

m² 645,71 49,96 61,18 39.504,53

5.4.1.3 PORCELANATO 100x100cm MOMENTO GR PORTINARI. (Base SBC (170230)) m² 645,71 227,95 279,17 180.262,86

5.4.1.4 RODAPÉ DE 12CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
100x100cm MOMENTO GR PORTINARI - EMBUTIDO.

M 290,99 27,72 33,94 9.876,20

5.5 ESQUADRIAS 1 180.303,60 180.303,60

5.5.1 PORTAS 1 130.312,69 130.312,69

5.5.1.1 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
800 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 12 2.381,66 2.916,81 35.001,72

5.5.1.2 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
1000 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 2 2.751,00 3.369,14 6.738,28

5.5.1.3 PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
1200 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 1 3.972,45 4.865,05 4.865,05

5.5.1.4 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2 2.354,44 2.883,48 5.766,96

5.5.1.5 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,1x2,80m, espessura 10mm, 
inclusive acessorios. (Base ORSE (12952))

un 1 3.035,44 3.717,50 3.717,50

5.5.1.6 PORTA DE CORRER 04 FOLHAS - 02 FIXAS E 02 MÓVEIS | SUPREMA. 3500 x 
2100 mm. NA COR PRETA.

UND 2 8.317,58 10.186,54 20.373,08

5.5.1.7 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL, DIM: 0,60x1,60. 
NA COR PRETA | SUPREMA

UND 29 1.184,54 1.450,70 42.070,30

5.5.1.8 MAXIM-AR COM 01 MÓDULO | SUPREMA. 1500 x 2000 mm. NA COR PRETA. UND 4 2.404,63 2.944,95 11.779,80

5.5.2 JANELAS 1 49.990,91 49.990,91

5.5.2.1 MAXIM-AR COM 01 MÓDULO | SUPREMA. 650 x 1000 mm. NA COR PRETA. UND 1 971,92 1.190,31 1.190,31

5.5.2.2 MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS | SUPREMA. 1900 x 300 mm. NA 
COR PRETA.

UND 20 1.202,65 1.472,88 29.457,60

5.5.2.3 JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS | SUPREMA. 1000 x 1000 mm. NA 
COR PRETA.

UND 2 1.602,30 1.962,33 3.924,66

5.5.2.4 MAXIM-AR COM 01 MÓDULO | SUPREMA. 650 x 300 mm. NA COR PRETA. UND 4 386,61 473,48 1.893,92
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5.5.2.5 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS - 02 FIXAS E 02 MÓVEIS | SUPREMA. 1900 x 
1000 mm. NA COR PRETA.

UND 3 2.879,26 3.526,22 10.578,66

5.5.2.6 MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS | SUPREMA. 1900 x 300 mm. NA 
COR PRETA.

UND 2 1.202,65 1.472,88 2.945,76

5.6 FORRO 1 127.650,95 127.650,95

5.6.1 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,  INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

M² 557,72 186,89 228,88 127.650,95

5.7 PINTURA 1 77.002,56 77.002,56

5.7.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1660,97 20,96 25,66 42.620,49

5.7.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 1660,97 16,91 20,70 34.382,07

5.8 LOUÇAS E METAIS 1 83.719,11 83.719,11

5.8.1 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar. (Base 
ORSE (13110))

un 10 115,66 141,64 1.416,40

5.8.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 320,61 392,65 3.141,20

5.8.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 333,00 407,82 5.709,48

5.8.4 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL. (Base FDE (08.16.053)) CJ 4 3.062,69 3.750,87 15.003,48

5.8.5 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO (KIT COMPLETO) 
KP.380.17 DECA

un 15 1.509,32 1.848,46 27.726,90

5.8.6 LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41,0X33,0 L.101.17 DECA, INCLUSIVE 
TORNEIRA PRESSMATIC ALFA CROMADA DOCOL.

UND 5 981,87 1.202,49 6.012,45

5.8.7 TANQUE LOUCA BRANCA 30 LITROS COM METAIS. (Base SBC (190211)) UN 1 1.293,99 1.584,74 1.584,74

5.8.8 CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA, INCLUSIVE TORNEIRA 
PRESSMATIC ALFA CROMADA DOCOL.

un 14 874,17 1.070,59 14.988,26

5.8.9 CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA un 17 296,53 363,16 6.173,72

5.8.10 CUBA ACO INOX 0,56x0,34cm LAVINIA 56BM TRAMONTINA, INCLUSIVE 
TORNEIRA, ENGATE FLEXIVEL E SIFÃO CROMADO.

UND 2 801,21 981,24 1.962,48

5.9 BANCADAS E OUTROS 1 35.076,39 35.076,39

5.9.1 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm. Inclusive testeira e rodopia. (Base 
ORSE (11150))

m² 25,8 1.110,11 1.359,55 35.076,39

5.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 25.049,49 25.049,49

5.10.1 CONEXÕES 1 8.518,80 8.518,80

5.10.1.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 28 3,83 4,69 131,32

5.10.1.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38 9,77 11,96 454,48

5.10.1.3 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 33 8,82 10,80 356,40

5.10.1.4 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 10,54 12,90 38,70

5.10.1.5 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 19 16,22 19,86 377,34

5.10.1.6 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 33,66 41,22 123,66

5.10.1.7 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,70 15,55 15,55

5.10.1.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 13,31 16,30 440,10

5.10.1.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 18,24 22,33 267,96

5.10.1.10 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 30,95 37,90 947,50

5.10.1.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 75,84 92,88 1.021,68

5.10.1.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 53 14,66 17,95 951,35

5.10.1.13 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20 13,91 17,03 340,60

5.10.1.14 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 22,46 27,50 55,00

5.10.1.15 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 27,94 34,21 34,21

5.10.1.16 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 2 34,89 42,72 85,44

5.10.1.17 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 15 70,86 86,78 1.301,70
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5.10.1.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 14,77 18,08 289,28

5.10.1.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 20,55 25,16 301,92

5.10.1.20 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 24,89 30,48 121,92

5.10.1.21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 87,88 107,62 215,24

5.10.1.22 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 22,99 28,15 647,45

5.10.2 REGISTROS E VALVULAS 1 4.011,13 4.011,13

5.10.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19 67,02 82,07 1.559,33

5.10.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 43,42 53,17 265,85

5.10.2.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 18 97,84 119,82 2.156,76

5.10.2.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 23,84 29,19 29,19

5.10.3 TUBOS 1 12.519,56 12.519,56

5.10.3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 92,22 14,23 17,42 1.606,47

5.10.3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 65,71 21,78 26,67 1.752,48

5.10.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100,55 34,05 41,70 4.192,93

5.10.3.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 64 63,38 77,62 4.967,68

5.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 44.437,40 44.437,40

5.11.1 CONEXÕES 1 19.580,00 19.580,00

5.11.1.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 11,57 14,16 99,12

5.11.1.2 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 13,99 17,13 17,13

5.11.1.3 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 44,18 54,10 811,50

5.11.1.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 70 11,46 14,03 982,10

5.11.1.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 6 16,76 20,52 123,12

5.11.1.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 26 22,61 27,69 719,94

5.11.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 29,86 36,56 877,44

5.11.1.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 53 11,23 13,75 728,75

5.11.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 27 16,02 19,61 529,47

5.11.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 31 23,91 29,28 907,68

5.11.1.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

UN 4 39,55 48,43 193,72

5.11.1.12 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 18 49,72 60,89 1.096,02

5.11.1.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 26 53,35 65,33 1.698,58

5.11.1.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 30 10,02 12,27 368,10

5.11.1.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 115 16,23 19,87 2.285,05

5.11.1.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 106 18,57 22,74 2.410,44

5.11.1.17 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 1 19,32 23,66 23,66

5.11.1.18 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 19 32,09 39,30 746,70

5.11.1.19 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 11,15 13,65 109,20

5.11.1.20 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 6 23,20 28,41 170,46

5.11.1.21 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 5 25,67 31,43 157,15

5.11.1.22 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 57 40,52 49,62 2.828,34

5.11.1.23 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 5 41,20 50,45 252,25



DATA BASE: 

TRIBUTAÇÃO:

ENC.SOCIAIS MENSALISTA:

ENC.SOCIAIS HORISTA:

BDI DIFERENCIADO:

BDI GERAL:
RESP. TÉCNICO: CREA:

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

LOCAL:

161936271-6

-

ORÇAMENTO SINTÉTICO

22,47 %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

OBRA: 

OBJETO:

SESC TÊNIS PALMAS/TO
SINAPI - 05/2026 - Tocantins

SBC - 06/2026 - Tocantins

SICRO3 - 01/2026 - Tocantins

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

PALMAS - TO

115,23%

FOLHA Nº: 

NÃO DESONERADO

71,98%

LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DE QUEIROZ

5.11.1.24 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 24 47,03 57,59 1.382,16

5.11.1.25 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 11,96 14,64 29,28

5.11.1.26 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 13,33 16,32 32,64

5.11.2 CAIXAS, RALOS E DISPOSITIVOS DE DESTINAÇÃO FINAL 1 11.621,03 11.621,03

5.11.2.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 85,09 104,20 729,40

5.11.2.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 496,46 608,01 1.824,03

5.11.2.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

UN 40 185,10 226,69 9.067,60

5.11.3 TUBOS 1 13.236,37 13.236,37

5.11.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 43,79 23,94 29,31 1.283,48

5.11.3.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 63,53 29,92 36,64 2.327,73

5.11.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 117,59 23,87 29,23 3.437,15

5.11.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 99,74 41,67 51,03 5.089,73

5.11.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 14,76 59,59 72,97 1.077,03

5.11.3.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,22 14,23 17,42 21,25

5.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 86.759,95 86.759,95

5.12.1 TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES E QUADROS 1 33.583,62 33.583,62

5.12.1.1 Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm. (Base ORSE 
(7872))

un 6 130,05 159,27 955,62

5.12.1.2 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 18,92 23,17 3.475,50

5.12.1.3 DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK UND 3 147,57 180,72 542,16

5.12.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 31 12,63 15,46 479,26

5.12.1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 82,08 100,52 402,08

5.12.1.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 89,06 109,07 109,07

5.12.1.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 161,77 198,11 198,11

5.12.1.8 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA. (Base ORSE 
(9034))

un 1 402,55 493,00 493,00

5.12.1.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 33,55 41,08 369,72

5.12.1.10 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49 60,63 74,25 3.638,25

5.12.1.11 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 47 51,76 63,39 2.979,33

5.12.1.12 TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA UN 2 59,71 73,12 146,24

5.12.1.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 103 20,39 24,97 2.571,91

5.12.1.14 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 35,97 44,05 792,90

5.12.1.15 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 20 54,59 66,85 1.337,00

5.12.1.16 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 48,65 59,58 59,58

5.12.1.17 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 86,29 105,67 528,35

5.12.1.18 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 800x600x250mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 2 2.386,07 2.922,21 5.844,42

5.12.1.19 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 500x500x250mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS E, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 1 1.201,18 1.471,08 1.471,08

5.12.1.20 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 12 293,50 359,44 4.313,28

5.12.1.21 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. 

UN 4 587,24 719,19 2.876,76

5.12.2 ILUMINAÇÃO 1 26.882,14 26.882,14

5.12.2.1 FLAT PANEL 040W/6000K F 620X620 V4100 -LEDSTAR-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 95 169,11 207,10 19.674,50

5.12.2.2 Painel slim Led quadrado autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de120°. (Base 
ORSE (13598)

un 8 81,22 99,47 795,76

5.12.2.3 Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 
3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar. (Base ORSE (12870))

un 2 59,16 72,45 144,90

5.12.2.4 BALIZADOR FIT SLIM BRANCO IP65 LED 2W EMBUITR EM DEGRAUS UN 47 108,88 133,34 6.266,98

5.12.3 ELETROCALHAS 1 26.294,19 26.294,19

5.12.3.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

M 106,1 158,25 193,80 20.562,18

5.12.3.2 Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar). (Base ORSE (7820)) un 35 28,61 35,03 1.226,05
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5.12.3.3 Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar). 
(Base ORSE (12680))

un 3 36,91 45,20 135,60

5.12.3.4 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 300 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 

UN 53 28,98 35,49 1.880,97

5.12.3.5 Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar). (Base 
ORSE (8782))

un 6 93,79 114,86 689,16

5.12.3.6 Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). 
(Base ORSE (9520))

un 4 57,14 69,97 279,88

5.12.3.7 Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar). (Base ORSE (9521))

un 1 81,13 99,35 99,35

5.12.3.8 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam 
ou similar). (Base ORSE (724))

un 140 8,29 10,15 1.421,00

5.13 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 115.037,12 115.037,12

5.13.1 ELETROCALHAS E CONEXÕES 1 30.824,61 30.824,61

5.13.1.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 124,4 158,25 193,80 24.108,72

5.13.1.2 Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). 
(Base ORSE (9520))

un 3 57,14 69,97 209,91

5.13.1.3 Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar). (Base ORSE (7820)) un 60 28,61 35,03 2.101,80

5.13.1.4 Suporte vertical  300 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 
similar). (Base ORSE (12968))

un 62 17,24 21,11 1.308,82

5.13.1.5 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 300 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 

UN 65 28,98 35,49 2.306,85

5.13.1.6 Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar). (Base 
ORSE (8782))

un 6 93,79 114,86 689,16

5.13.1.7 Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar). (Base ORSE (9521))

un 1 81,13 99,35 99,35

5.13.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES 1 9.673,25 9.673,25

5.13.2.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 180 22,37 27,39 4.930,20

5.13.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 40 28,84 35,32 1.412,80

5.13.2.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 35 23,22 28,43 995,05

5.13.2.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

M 50 18,70 22,90 1.145,00

5.13.2.5 Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB. (Base ORSE (11969)) un 20 7,16 8,76 175,20

5.13.2.6 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam 
ou similar). (Base ORSE (724))

un 100 8,29 10,15 1.015,00

5.13.3 CABOS E CONEXÕES 1 58.319,11 58.319,11

5.13.3.1 CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ACIMA 10PT. 
(Base SBC (059435))

UN 47 15,59 19,09 897,23

5.13.3.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1436 24,52 30,02 43.108,72

5.13.3.3 Cabo telefonico 2xCTP-APL- 50/75 P. (Base ORSE (11351)) m 61 121,77 149,13 9.096,93

5.13.3.4 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01. (Base ORSE 
(11230))

un 18 34,66 42,44 763,92

5.13.3.5 Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6. (Base ORSE (11214)) un 47 77,35 94,73 4.452,31

5.13.4 RACKS E CAIXAS 1 16.220,15 16.220,15

5.13.4.1 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1 2.625,10 3.214,95 3.214,95

5.13.4.2 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1 3.714,52 4.549,17 4.549,17

5.13.4.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA 
METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

UN 1 392,88 481,16 481,16

5.13.4.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. 

UN 1 587,24 719,19 719,19

5.13.4.5 Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19". 
(Base IOPES (160865))

und 1 5.484,48 6.716,84 6.716,84

5.13.4.6 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço 
sae 1020, prof=40mm. (Base ORSE (8362))

un 1 34,98 42,84 42,84

5.13.4.7 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade. (Base ORSE 
(11417))

UN 1 348,80 427,17 427,17

5.13.4.8 Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa. (Base ORSE (9139)) un 1 52,25 63,99 63,99

5.13.4.9 Fornecimento e colocação de anilha para identificação. (Base ORSE (698)) un 1 1,12 1,37 1,37

5.13.4.10 Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento. (Base ORSE (4178)) Un 1 2,84 3,47 3,47

5.14 CFTV 1 55.322,71 55.322,71

5.14.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES 1 4.464,57 4.464,57

5.14.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 163 22,37 27,39 4.464,57

5.14.2 CABOS E CONEXÕES 1 18.009,22 18.009,22

5.14.2.1 CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ACIMA 10PT. 
(Base SBC (059435))

UN 25 15,59 19,09 477,25

5.14.2.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1253 9,44 11,56 14.484,68

5.14.2.3 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01. (Base ORSE 
(11230))

un 16 34,66 42,44 679,04

5.14.2.4 Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6. (Base ORSE (11214)) un 25 77,35 94,73 2.368,25

5.14.3 RACKS, CAIXAS E CAMERAS 1 32.848,92 32.848,92

5.14.3.1 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1 2.625,10 3.214,95 3.214,95
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5.14.3.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,37 28,62 343,44

5.14.3.3 CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS. 
(Base SBC (067207))

UN 25 385,01 471,52 11.788,00

5.14.3.4 POWER BALUN MULTI HD 16 CANAIS FULL HD COM ALIMENTACAO VB 1016 
WP INTELBRAS

UND 5 1.849,30 2.264,83 11.324,15

5.14.3.5 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3 1.216,55 1.489,90 4.469,70

5.14.3.6 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade. (Base ORSE 
(11417))

UN 4 348,80 427,17 1.708,68

5.15 SONORIZAÇÃO 1 7.477,93 7.477,93

5.15.1 Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm. (Base ORSE (8699)) un 26 73,12 89,55 2.328,30

5.15.2 Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv. (Base 
ORSE (8749))

m 116 13,85 16,96 1.967,36

5.15.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 20,39 24,97 124,85

5.15.4 Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm. (Base ORSE (8895)) un 2 217,01 265,77 531,54

5.15.5 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm. (Base ORSE 
(8460))

un 1 770,23 943,30 943,30

5.15.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 8,48 10,38 1.038,00

5.15.7 TRANSFORMADOR TRONCO PRIMARIO 70V 300W TSA HAYONIK P/ AUDIO. 
(Base SBC (068465))

UN 2 222,34 272,29 544,58

5.16 AUTOMAÇÃO PREDIAL 1 64.814,41 64.814,41

5.16.1 Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. 
externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo. (Copia da ORSE (13344))

m 100 21,38 26,18 2.618,00

5.16.2 Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. 
externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo. (Base ORSE (13343))

m 7 35,70 43,72 306,04

5.16.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 310 15,47 18,94 5.871,40

5.16.4 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2"). (Base ORSE (356)) m 30 28,14 34,46 1.033,80

5.16.5 Caixa de derivação em pvc 15x15cm de embutir - Rev 01_12/2023. (Base ORSE 
(11557))

un 25 81,05 99,26 2.481,50

5.16.6 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4". (Base ORSE (653)) un 130 23,80 29,14 3.788,20

5.16.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 539 9,44 11,56 6.230,84

5.16.8 Sensor de temperatura endereçavel. (Base ORSE (11821)) un 8 230,60 282,41 2.259,28

5.16.9 Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv. (Base 
ORSE (8749))

m 852 13,85 16,96 14.449,92

5.16.10 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 800x600x250mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 1 2.386,07 2.922,21 2.922,21

5.16.11 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 600x500x200mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 7 1.565,28 1.916,99 13.418,93

5.16.12 QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR 120X80X35 CM, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS E TRILHOS.

UN 1 2.904,04 3.556,57 3.556,57

5.16.13 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 12 399,95 489,81 5.877,72

5.17 PLUVIAL 1 9.619,93 9.619,93

5.17.1 CONEXÕES 1 2.286,19 2.286,19

5.17.1.1 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 79,52 97,38 486,90

5.17.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16 47,02 57,58 921,28

5.17.1.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 21 34,14 41,81 878,01

5.17.2 TUBOS 1 5.023,92 5.023,92

5.17.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 77,83 52,71 64,55 5.023,92

5.17.3 CALHAS E RALOS 1 2.309,82 2.309,82

5.17.3.1 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm. 9Copia da ORSE (4283)) un 1 48,09 58,89 58,89

5.17.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3 612,65 750,31 2.250,93

5.18 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 1 17.706,56 17.706,56

5.18.1 TUBOS DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOS 1 15.835,93 15.835,93

5.18.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 47,83 64,73 79,27 3.791,48

5.18.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,33 30,30 37,10 1.681,74

5.18.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

M 41,02 51,39 62,93 2.581,38
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5.18.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37,86 79,00 96,75 3.662,95

5.18.1.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

M 5,66 139,31 170,61 965,65

5.18.1.6 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação. 
(Base ORSE (11412))

M 88,94 18,62 22,80 2.027,83

5.18.1.7 CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLASTICO. 
(Base SBC (070340))

UN 14 65,61 80,35 1.124,90

5.18.2 CONEXÕES E TUBOS DRENO EM PVC 1 1.870,63 1.870,63

5.18.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 64,86 19,81 24,26 1.573,50

5.18.2.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 28 8,26 10,11 283,08

5.18.2.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,48 14,05 14,05

5.19 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 7.063,99 7.063,99

5.19.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 405,41 405,41

5.19.1.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 3 61,51 75,33 225,99

5.19.1.2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme 
sonoro"- Placa E1. (Base ORSE (12886))

un 1 22,41 27,44 27,44

5.19.1.3 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando 
manual de alarme de incêndio"- Placa E2. (Base ORSE (12887))

un 1 24,85 30,43 30,43

5.19.1.4 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm. (Base ORSE (12138)) Un 3 25,62 31,37 94,11

5.19.1.5 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 
mangueira e hidrante"- Placa E7. (Base ORSE (12885))

un 1 22,41 27,44 27,44

5.19.2 EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 3.936,30 3.936,30

5.19.2.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 230,29 282,03 846,09

5.19.2.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 19,35 23,69 142,14

5.19.2.3 DETECTOR DE FUMACA OPTICO P3010H KIDDE. un 13 157,06 192,35 2.500,55

5.19.2.4 Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e Instalação un 1 365,42 447,52 447,52

5.19.3 TUBOS E CONEXÕES 1 2.722,28 2.722,28

5.19.3.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2.222,82 2.722,28 2.722,28

6 BLOCO 03 - REFORMA DA QUADRA 1 585.578,66 585.578,66

6.1 PAREDES E PAINÉIS 1 14.847,55 14.847,55

6.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 116,06 104,46 127,93 14.847,55

6.2 REVESTIMENTOS 1 16.880,81 16.880,81

6.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 268,76 5,53 6,77 1.819,50

6.2.2 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm. (Base ORSE (1908))

m² 268,76 45,76 56,04 15.061,31

6.3 PISOS 1 102.208,76 102.208,76

6.3.1 INTERNOS 1 102.208,76 102.208,76

6.3.1.1 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

m² 1786,28 3,80 4,65 8.306,20

6.3.1.2 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 786,21 61,51 75,33 59.225,19

6.3.1.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1000,07 24,82 30,39 30.392,12

6.3.1.4 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 305 11,48 14,05 4.285,25

6.4 READEQUAÇÃO DE ESCADA E RAMPA 1 10.333,85 10.333,85

6.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 19,62 160,16 196,14 3.848,26

6.4.2 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm. (Base ORSE (1908))

m² 7,42 45,76 56,04 415,81

6.4.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

m² 40,96 84,47 103,45 4.237,31

6.4.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 12,81 81,64 99,98 1.280,74

6.4.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,88 92,32 113,06 551,73

6.5 PINTURA 1 244.334,27 244.334,27

6.5.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 579,14 20,96 25,66 14.860,73

6.5.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 579,14 16,91 20,70 11.988,19

6.5.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 2649,03 11,41 13,97 37.006,94

6.5.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

m² 2649,03 55,63 68,13 180.478,41
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6.6 CORRIMÕES E GUARDA-CORPOS 1 30.739,74 30.739,74

6.6.1 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 

M 30,51 822,68 1.007,53 30.739,74

6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 140.425,81 140.425,81

6.7.1 TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES E QUADROS 1 12.973,42 12.973,42

6.7.1.1 DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK UND 4 147,57 180,72 722,88

6.7.1.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 12,63 15,46 200,98

6.7.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,08 100,52 201,04

6.7.1.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 33,55 41,08 164,32

6.7.1.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 12,75 15,61 78,05

6.7.1.6 QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR 120X80X35 CM, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS E TRILHOS.

UN 1 2.904,04 3.556,57 3.556,57

6.7.1.7 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 12 293,50 359,44 4.313,28

6.7.1.8 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 3 587,24 719,19 2.157,57

6.7.1.9 Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de 
cobre 16mm2&gt, inclusive caixa de alvenaria; (Base ORSE (11568))

un 1 1.289,08 1.578,73 1.578,73

6.7.2 ILUMINAÇÃO 1 127.452,39 127.452,39

6.7.2.1 Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=9.00m. incl 
base concreto. (Base ORSE (336))

un 11 2.225,96 2.726,13 29.987,43

6.7.2.2 Luminária Pública LED 70W, LEDSTAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 16 677,79 830,08 13.281,28

6.7.2.3 Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, 
encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária deØ de 

un 16 214,15 262,26 4.196,16

6.7.2.4 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 30,30 37,10 593,60

6.7.2.5 FLAT PANEL 040W/6000K F 620X620 V4100 -LEDSTAR-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 16 169,11 207,10 3.313,60

6.7.2.6 LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W. (Base SBC 
(060222))

UN 36 535,55 655,88 23.611,68

6.7.2.7 PJT-G2-800 L60 CZ - PROJETOR MODULAR PROJETA GERAÇÃO 2 - 800W - 
LENTE 60º - CINZA

UND 12 3.159,76 3.869,75 46.437,00

6.7.2.8 TRANSPORTE DE PROJETORES. FRETE ITAPIRA-SP/PALMAS-TO UND 1 4.925,00 6.031,64 6.031,64

6.8 PLUVIAL 1 16.910,51 16.910,51

6.8.1 CONEXÕES 1 2.226,60 2.226,60

6.8.1.1 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 79,52 97,38 584,28

6.8.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 14 47,02 57,58 806,12

6.8.1.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 34,14 41,81 836,20

6.8.2 TUBOS 1 10.123,16 10.123,16

6.8.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 33,2 52,71 64,55 2.143,06

6.8.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 36,33 76,72 93,95 3.413,20

6.8.2.3 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (Base SINAPI (104166))

M 39 95,62 117,10 4.566,90

6.8.3 CALHAS E RALOS 1 4.560,75 4.560,75

6.8.3.1 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm. 9Copia da ORSE (4283)) un 1 48,09 58,89 58,89

6.8.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

UN 6 612,65 750,31 4.501,86

6.9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 8.897,36 8.897,36

6.9.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 932,15 932,15

6.9.1.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 4 61,51 75,33 301,32

6.9.1.2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme 
sonoro"- Placa E1. (Base ORSE (12886))

un 2 22,41 27,44 54,88

6.9.1.3 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando 
manual de alarme de incêndio"- Placa E2. (Base ORSE (12887))

un 2 24,85 30,43 60,86

6.9.1.4 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm. (Base ORSE (12138)) Un 4 25,62 31,37 125,48

6.9.1.5 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 
mangueira e hidrante"- Placa E7. (Base ORSE (12885))

un 2 22,41 27,44 54,88

6.9.1.6 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2. (Base ORSE 
(12884))

un 10 24,85 30,43 304,30

6.9.1.7 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido de fuga no interior das escadas (esquerda/direita ou descendo/subindo). 
(Base ORSE (12884))

un 1 24,85 30,43 30,43
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6.9.2 EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 2.520,65 2.520,65

6.9.2.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 230,29 282,03 1.128,12

6.9.2.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21 19,35 23,69 497,49

6.9.2.3 Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e Instalação un 2 365,42 447,52 895,04

6.9.3 TUBOS E CONEXÕES 1 5.444,56 5.444,56

6.9.3.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

UN 2 2.222,82 2.722,28 5.444,56

7 BLOCO 04 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO 1 567.571,52 567.571,52

7.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO (VESTIÁRIOS) 1 99.751,45 99.751,45

7.1.1 EMBASAMENTO E SAPATAS 1 30.248,61 30.248,61

7.1.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 39,2 83,86 102,70 4.025,84

7.1.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 26 92,32 113,06 2.939,56

7.1.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 91 39,40 48,25 4.390,75

7.1.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG 4 13,39 16,39 65,56

7.1.1.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 77 11,87 14,53 1.118,81

7.1.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 157 10,04 12,29 1.929,53

7.1.1.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 30,4 80,08 98,07 2.981,32

7.1.1.8 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 9,74 663,64 812,75 7.916,18

7.1.1.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,74 315,32 386,17 3.761,29

7.1.1.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 11,2 81,64 99,98 1.119,77

7.1.2 VIGAS (BALDRAME E COBERTA) 1 25.961,19 25.961,19

7.1.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG 120 13,39 16,39 1.966,80

7.1.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

KG 18 12,34 15,11 271,98

7.1.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13 11,38 13,93 181,09

7.1.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 191 10,04 12,29 2.347,39

7.1.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 355 8,39 10,27 3.645,85

7.1.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 85,96 74,10 90,75 7.800,87

7.1.2.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 8,13 663,64 812,75 6.607,65

7.1.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 8,13 315,32 386,17 3.139,56

7.1.3 PILARES 1 13.126,30 13.126,30

7.1.3.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 54 13,39 16,39 885,06

7.1.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 145 12,02 14,72 2.134,40

7.1.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 38,8 95,63 117,11 4.543,86

7.1.3.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,64 663,64 812,75 3.771,16

7.1.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,64 315,32 386,17 1.791,82

7.1.4 LAJES 1 30.415,35 30.415,35

7.1.4.1 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 981 11,78 14,42 14.146,02

7.1.4.2 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 13,57 663,64 812,75 11.029,01

7.1.4.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 13,57 315,32 386,17 5.240,32

7.2 RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CAMPO 1 36.469,03 36.469,03

7.2.1 Demolição de reboco. (Base ORSE (17)) m² 214,92 11,67 14,29 3.071,20
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7.2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 143,28 84,47 103,45 14.822,31

7.2.3 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm. (Base ORSE (1908))

m² 214,92 45,76 56,04 12.044,11

7.2.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 214,92 24,82 30,39 6.531,41

7.3 PAREDES E PAINÉIS 1 49.942,07 49.942,07

7.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

m² 178,57 104,46 127,93 22.844,46

7.3.2 Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 
2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive 
ferragens

m² 27,36 808,70 990,41 27.097,61

7.4 COBERTURA 1 38.106,07 38.106,07

7.4.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 28,6 53,90 66,01 1.887,88

7.4.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO PINTURA ALQUILICA DE FUNDO (ZARCÃO), PINTURA 

M 19,15 252,43 309,15 5.920,22

7.4.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA DE 
FUNDO (ZARCÃO), CORTE 33. AF_11/2020. (Base SINAPI (101979))

M 87,3 49,46 60,57 5.287,76

7.4.4 Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 
30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em 
aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar. (Base ORSE 
(13731))

m² 90,62 225,36 275,99 25.010,21

7.5 REVESTIMENTOS 1 18.653,30 18.653,30

7.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 296,98 5,53 6,77 2.010,55

7.5.2 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm. (Base ORSE (1908))

m² 296,98 45,76 56,04 16.642,75

7.6 PISOS 1 17.411,65 17.411,65

7.6.1 INTERNOS 1 17.411,65 17.411,65

7.6.1.1 PORCELANATO 100x100cm MOMENTO GR PORTINARI. (Base SBC (170230)) m² 48,64 227,95 279,17 13.578,82

7.6.1.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 5,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. (Base SINAPI 

m² 48,64 64,35 78,80 3.832,83

7.7 ESQUADRIAS 1 31.921,88 31.921,88

7.7.1 PORTAS 1 25.083,40 25.083,40

7.7.1.1 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
800 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 2 2.381,66 2.916,81 5.833,62

7.7.1.2 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
1000 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 1 2.751,00 3.369,14 3.369,14

7.7.1.3 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL | SUPREMA. 
1400 x 2100 mm. NA COR PRETA.

UND 1 3.490,69 4.275,04 4.275,04

7.7.1.4 PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM LAMBRI DUPLO HORIZONTAL, DIM: 0,60x1,60. 
NA COR PRETA | SUPREMA

UND 8 1.184,54 1.450,70 11.605,60

7.7.2 JANELAS 1 6.838,48 6.838,48

7.7.2.1 MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS | SUPREMA. 1900 x 300 mm. NA 
COR PRETA.

UND 4 1.202,65 1.472,88 5.891,52

7.7.2.2 MAXIM-AR COM 01 MÓDULO | SUPREMA. 650 x 300 mm. NA COR PRETA. UND 2 386,61 473,48 946,96

7.8 FORRO 1 11.132,72 11.132,72

7.8.1 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,  INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

M² 48,64 186,89 228,88 11.132,72

7.9 PINTURA 1 52.931,99 52.931,99

7.9.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1141,76 20,96 25,66 29.297,56

7.9.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 1141,76 16,91 20,70 23.634,43

7.10 LOUÇAS E METAIS 1 27.697,64 27.697,64

7.10.1 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar. (Base 
ORSE (13110))

un 2 115,66 141,64 283,28

7.10.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 320,61 392,65 785,30

7.10.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 333,00 407,82 1.223,46

7.10.4 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL. (Base FDE (08.16.053)) CJ 1 3.062,69 3.750,87 3.750,87

7.10.5 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO (KIT COMPLETO) 
KP.380.17 DECA

un 7 1.509,32 1.848,46 12.939,22

7.10.6 LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41,0X33,0 L.101.17 DECA, INCLUSIVE 
TORNEIRA PRESSMATIC ALFA CROMADA DOCOL.

UND 1 981,87 1.202,49 1.202,49

7.10.7 CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA, INCLUSIVE TORNEIRA 
PRESSMATIC ALFA CROMADA DOCOL.

un 6 874,17 1.070,59 6.423,54

7.10.8 CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA un 3 296,53 363,16 1.089,48

7.11 BANCADAS E OUTROS 1 3.262,92 3.262,92

7.11.1 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm. Inclusive testeira e rodopia. (Base 
ORSE (11150))

m² 2,4 1.110,11 1.359,55 3.262,92

7.12 GUARDA CORPO 1 71.464,86 71.464,86
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7.12.1 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 
70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM 
DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI 
AMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORN 
ECIMENTO E COLOCACAO

M 69,89 822,68 1.007,53 70.416,27

7.12.2 CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
AÇO INOX. AF_10/2025

M 3,82 224,14 274,50 1.048,59

7.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 68.777,06 68.777,06

7.13.1 TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES E QUADROS 1 15.537,90 15.537,90

7.13.1.1 DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK UND 1 147,57 180,72 180,72

7.13.1.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 12,63 15,46 123,68

7.13.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 82,08 100,52 703,64

7.13.1.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 89,06 109,07 109,07

7.13.1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 161,77 198,11 198,11

7.13.1.6 PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER. (Base SBC 
(065464))

UN 4 157,57 192,97 771,88

7.13.1.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 12,75 15,61 93,66

7.13.1.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8 54,59 66,85 534,80

7.13.1.9 QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 800x600x250mm, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS, PLACA DE ALERTA E TRILHOS.

UN 1 2.386,07 2.922,21 2.922,21

7.13.1.10 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 15 293,50 359,44 5.391,60

7.13.1.11 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 33,55 41,08 492,96

7.13.1.12 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 60,63 74,25 74,25

7.13.1.13 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 51,76 63,39 380,34

7.13.1.14 Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de 
cobre 16mm2>, inclusive caixa de alvenaria; (Base ORSE (11568))

un 1 1.289,08 1.578,73 1.578,73

7.13.1.15 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 35,97 44,05 1.982,25

7.13.2 ILUMINAÇÃO 1 53.239,16 53.239,16

7.13.2.1 FLAT PANEL 040W/6000K F 620X620 V4100 -LEDSTAR-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 15 169,11 207,10 3.106,50

7.13.2.2 LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W. (Base SBC 
(060222))

UN 9 535,55 655,88 5.902,92

7.13.2.3 PJT-G2-500 L60 CZ - PROJETOR MODULAR PROJETA GERAÇÃO 2 - 500W - 
LENTE 60º - CINZA

UND 16 2.114,28 2.589,35 41.429,60

7.13.2.4 BALIZADOR FIT SLIM BRANCO IP65 LED 2W EMBUITR EM DEGRAUS UN 21 108,88 133,34 2.800,14

7.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 5.441,89 5.441,89

7.14.1 CONEXÕES 1 2.462,04 2.462,04

7.14.1.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 9 3,83 4,69 42,21

7.14.1.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 9,77 11,96 167,44

7.14.1.3 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10 8,82 10,80 108,00

7.14.1.4 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,54 12,90 25,80

7.14.1.5 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 16,22 19,86 139,02

7.14.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 12,37 15,14 90,84

7.14.1.7 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 18,24 22,33 245,63

7.14.1.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 30,95 37,90 644,30

7.14.1.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 14,66 17,95 287,20

7.14.1.10 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 13,91 17,03 51,09

7.14.1.11 TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 1 34,89 42,72 42,72



DATA BASE: 

TRIBUTAÇÃO:

ENC.SOCIAIS MENSALISTA:

ENC.SOCIAIS HORISTA:

BDI DIFERENCIADO:

BDI GERAL:
RESP. TÉCNICO: CREA:

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

LOCAL:

161936271-6

-

ORÇAMENTO SINTÉTICO

22,47 %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

OBRA: 

OBJETO:

SESC TÊNIS PALMAS/TO
SINAPI - 05/2026 - Tocantins

SBC - 06/2026 - Tocantins

SICRO3 - 01/2026 - Tocantins

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

PALMAS - TO

115,23%

FOLHA Nº: 

NÃO DESONERADO

71,98%

LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DE QUEIROZ

7.14.1.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 14,77 18,08 72,32

7.14.1.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 20,55 25,16 50,32

7.14.1.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 32,91 40,30 241,80

7.14.1.15 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 22,99 28,15 253,35

7.14.2 REGISTROS E VALVULAS 1 1.093,46 1.093,46

7.14.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 67,02 82,07 574,49

7.14.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 43,42 53,17 159,51

7.14.2.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 97,84 119,82 359,46

7.14.3 TUBOS 1 1.886,39 1.886,39

7.14.3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,04 14,23 17,42 314,25

7.14.3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,11 21,78 26,67 563,00

7.14.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,2 34,05 41,70 1.009,14

7.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 25.953,92 25.953,92

7.15.1 CONEXÕES 1 8.145,10 8.145,10

7.15.1.1 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 11,57 14,16 56,64

7.15.1.2 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 44,18 54,10 378,70

7.15.1.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 11,46 14,03 336,72

7.15.1.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

UN 2 22,61 27,69 55,38

7.15.1.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 8 29,86 36,56 292,48

7.15.1.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 11,23 13,75 233,75

7.15.1.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 16,02 19,61 98,05

7.15.1.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 23,91 29,28 351,36

7.15.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 29,02 35,54 35,54

7.15.1.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 39,55 48,43 193,72

7.15.1.11 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,72 60,89 121,78

7.15.1.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 53,35 65,33 653,30

7.15.1.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 10,02 12,27 85,89

7.15.1.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 16,23 19,87 516,62

7.15.1.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 18,57 22,74 864,12

7.15.1.16 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6 32,09 39,30 235,80

7.15.1.17 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 1 11,15 13,65 13,65

7.15.1.18 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 2 23,20 28,41 56,82

7.15.1.19 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 30,87 37,80 37,80

7.15.1.20 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 2 25,67 31,43 62,86
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7.15.1.21 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 40,52 49,62 396,96

7.15.1.22 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 41,20 50,45 50,45

7.15.1.23 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 47,27 57,89 694,68

7.15.1.24 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 33,12 40,56 81,12

7.15.1.25 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 75,96 93,02 744,16

7.15.1.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 277,69 340,08 1.020,24

7.15.1.27 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 248,40 304,21 304,21

7.15.1.28 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm  Rev.01 
- 10/2022

un 2 70,35 86,15 172,30

7.15.2 CAIXAS, RALOS E DISPOSITIVOS DE DESTINAÇÃO FINAL 1 6.348,69 6.348,69

7.15.2.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

UN 4 85,09 104,20 416,80

7.15.2.2 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 880,48 1.078,32 1.078,32

7.15.2.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5 496,46 608,01 3.040,05

7.15.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. INCLUSO RALO ESCAMOTEAVEL. (Base SINAPI (89708))

UN 8 185,10 226,69 1.813,52

7.15.3 TUBOS 1 3.789,55 3.789,55

7.15.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 17,67 23,94 29,31 517,90

7.15.3.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 7,83 29,92 36,64 286,89

7.15.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 22,42 37,16 45,50 1.020,11

7.15.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 38,5 41,67 51,03 1.964,65

7.15.4 REGISTROS E VÁLVULAS 1 4.527,76 4.527,76

7.15.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 772,67 946,28 1.892,56

7.15.4.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 1.075,86 1.317,60 2.635,20

7.15.5 EQUIPAMENTOS MECANICOS 1 3.142,82 3.142,82

7.15.5.1 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 1.283,10 1.571,41 3.142,82

7.16 PLUVIAL 1 7.687,88 7.687,88

7.16.1 CONEXÕES 1 1.481,25 1.481,25

7.16.1.1 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 79,52 97,38 292,14

7.16.1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

UN 6 47,02 57,58 345,48

7.16.1.3 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

UN 2 91,66 112,25 224,50

7.16.1.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13 34,14 41,81 543,53

7.16.1.5 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 30,87 37,80 75,60

7.16.2 TUBOS 1 3.896,81 3.896,81

7.16.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 44,65 52,71 64,55 2.882,15

7.16.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,8 76,72 93,95 1.014,66

7.16.3 CALHAS E RALOS 1 2.309,82 2.309,82

7.16.3.1 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm. 9Copia da ORSE (4283)) un 1 48,09 58,89 58,89

7.16.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

UN 3 612,65 750,31 2.250,93

7.17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 965,19 965,19

7.17.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 164,57 164,57

7.17.1.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1 61,51 75,33 75,33

7.17.1.2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme 
sonoro"- Placa E1. (Base ORSE (12886))

un 1 22,41 27,44 27,44
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7.17.1.3 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando 
manual de alarme de incêndio"- Placa E2. (Base ORSE (12887))

un 1 24,85 30,43 30,43

7.17.1.4 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm. (Base ORSE (12138)) Un 1 25,62 31,37 31,37

7.17.2 EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 800,62 800,62

7.17.2.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 230,29 282,03 282,03

7.17.2.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 19,35 23,69 71,07

7.17.2.3 Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e Instalação un 1 365,42 447,52 447,52

8 BLOCO 05 - AREA EXTERNA DA UNIDADE 1 1.128.588,11 1.128.588,11

8.1 RESERVATÓRIO ENTERRADO E RADIER DO SISTEMA DE TRATAMENTO, 
CASA DE BOMBAS HIDRÁULICA E CASA DE BOMBAS INCÊNDIO

1 59.694,79 59.694,79

8.1.1 ESCAVAÇÃO E PREPARO DE CAVA 1 8.011,77 8.011,77

8.1.1.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 
3,00 e 4,50m. (Base ORSE (2502))

m³ 48,77 105,03 128,63 6.273,28

8.1.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 32,04 44,31 54,26 1.738,49

8.1.2 MURO DE FECHAMENTO (RESERVATÓRIO ENTERRADO) 1 38.552,19 38.552,19

8.1.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,5 13,39 16,39 680,18

8.1.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 354,1 12,34 15,11 5.350,45

8.1.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

KG 302,2 11,38 13,93 4.209,64

8.1.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 67,9 10,04 12,29 834,49

8.1.2.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

m² 81,41 170,88 209,27 17.036,67

8.1.2.6 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 9,47 663,64 812,75 7.696,74

8.1.2.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 9,47 236,60 289,76 2.744,02

8.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA (RESERVATÓRIO ENTERRADO) 1 13.130,83 13.130,83

8.1.3.1 Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de 
nãotecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção 
mecânica traço 1:3. (Base ORSE (12306))

m² 57,96 184,99 226,55 13.130,83

8.2 MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO E ESCADA 1 146.621,93 146.621,93

8.2.1 ESCAVAÇÃO E PREPARO DE VALA 1 4.427,23 4.427,23

8.2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

m³ 100,68 6,37 7,80 785,30

8.2.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 67,12 44,31 54,26 3.641,93

8.2.2 ARMAÇÃO, FORMAS E CONCRETAGEM 1 109.397,07 109.397,07

8.2.2.1 SAPATAS (MURO DE CONTENÇÃO E ESCADA) 1 52.603,44 52.603,44

8.2.2.1.1 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 38,2 16,27 19,92 760,94

8.2.2.1.2 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 174,3 13,46 16,48 2.872,46

8.2.2.1.3 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 506,3 11,87 14,53 7.356,53

8.2.2.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 476,3 10,04 12,29 5.853,72

8.2.2.1.5 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015. (Base ORSE (11641))

m² 55,29 91,93 112,58 6.224,54

8.2.2.1.6 CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS. (Base 
SINAPI (103685))

m³ 21,19 901,51 1.104,07 23.395,24

8.2.2.1.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 21,19 236,60 289,76 6.140,01

8.2.2.2 VIGAS BALDRAME E SUPERIOR (MURO DE CONTENÇÃO E ESCADA) 1 35.280,11 35.280,11

8.2.2.2.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG 232,2 13,39 16,39 3.805,75

8.2.2.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 262,3 10,04 12,29 3.223,66

8.2.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 197,3 10,04 12,29 2.424,81

8.2.2.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

KG 523,3 8,06 9,87 5.164,97

8.2.2.2.5 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015. (Base ORSE (11641))

m² 104,1 91,93 112,58 11.719,57

8.2.2.2.6 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 8,11 663,64 812,75 6.591,40
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8.2.2.2.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 8,11 236,60 289,76 2.349,95

8.2.2.3 PILARES (MURO DE CONTENÇÃO E ESCADA) 1 11.696,58 11.696,58

8.2.2.3.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 89 13,39 16,39 1.458,71

8.2.2.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 172,8 10,04 12,29 2.123,71

8.2.2.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15,6 8,39 10,27 160,21

8.2.2.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15 8,06 9,87 148,05

8.2.2.3.5 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015. (Base ORSE (11641))

m² 41,72 91,93 112,58 4.696,83

8.2.2.3.6 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,82 663,64 812,75 2.291,95

8.2.2.3.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 2,82 236,60 289,76 817,12

8.2.2.4 ARMAÇÃO DA ESCADA 1 9.816,94 9.816,94

8.2.2.4.1 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 58,4 15,28 18,71 1.092,66

8.2.2.4.2 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 130,1 8,91 10,91 1.419,39

8.2.2.4.3 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015. (Base ORSE (11641))

m² 28,26 91,93 112,58 3.181,51

8.2.2.4.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3,74 663,64 812,75 3.039,68

8.2.2.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 3,74 236,60 289,76 1.083,70

8.2.3 DRENOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 1 32.797,63 32.797,63

8.2.3.1 DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 26,85 110,41 135,21 3.630,38

8.2.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 106,06 124,11 151,99 16.120,05

8.2.3.3 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 21,21 205,53 251,71 5.338,76

8.2.3.4 GEOCOMPOSTO DRENANTE, INSTALADO EM MURO DE CONTENÇÃO - 
EXCLUSIVE DRENO NO PÉ DO MURO. AF_07/2021

m² 106,06 59,35 72,68 7.708,44

8.3 PLATAFORMA PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1 3.328,80 3.328,80

8.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 12 160,16 196,14 2.353,68

8.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 12 23,67 28,98 347,76

8.3.3 Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm. (Base ORSE (2172)) m² 12 42,69 52,28 627,36

8.4 PLATAFORMA PARA CASA DE BOMBAS (HIDRÁULICA E INCÊNDIO) 1 2.219,20 2.219,20

8.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 8 160,16 196,14 1.569,12

8.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 8 23,67 28,98 231,84

8.4.3 Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm. (Base ORSE (2172)) m² 8 42,69 52,28 418,24

8.5 PAREDES E PAINÉIS 1 12.074,20 12.074,20

8.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 13,64 104,46 127,93 1.744,96

8.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 28,71 249,52 305,58 8.773,20

8.5.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 27,28 5,53 6,77 184,68

8.5.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 27,28 41,05 50,27 1.371,36

8.6 PINTURA 1 55.828,10 55.828,10

8.6.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 1032,88 16,91 20,70 21.380,61

8.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 527,85 53,29 65,26 34.447,49

8.7 GRADES, PORTÕES 1 104.539,26 104.539,26

8.7.1 GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 117,62 354,44 434,08 51.056,48
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8.7.2 PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR m² 23,4 868,64 1.063,82 24.893,38

8.7.3 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) M 28,28 778,56 953,50 26.964,98

8.7.4 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" 
horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.

m² 3,3 401,94 492,25 1.624,42

8.8 CALÇADAS EXTERNAS 1 327.729,73 327.729,73

8.8.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

M 276,97 50,02 61,25 16.964,41

8.8.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1413,54 2,19 2,68 3.788,28

8.8.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

m³ 21,91 945,23 1.157,62 25.363,45

8.8.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 356,72 24,82 30,39 10.840,72

8.8.5 CALCADA EM PEDRA PORTUGUESA PRETA m² 545,35 284,98 349,01 190.332,60

8.8.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 555,22 118,30 144,88 80.440,27

8.9 PAISAGISMO 1 58.351,56 58.351,56

8.9.1 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 203,94 4,57 5,59 1.140,02

8.9.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 203,94 17,88 21,89 4.464,24

8.9.3 Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 
0,60 x 0,60 m

un 10 234,25 286,88 2.868,80

8.9.4 Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio. (Base 
ORSE (8851))

un 5 233,31 285,73 1.428,65

8.9.5 Planta - Urucum (bixa orellana), fornecimento e plantio. (Base ORSE (8913)) un 2 120,62 147,72 295,44

8.9.6 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais. (Base ORSE (2397)) un 169 39,52 48,40 8.179,60

8.9.7 Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio. (Base ORSE (11802)) un 19 201,26 246,48 4.683,12

8.9.8 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CMPlanta - fornecimento e 
plantio

un 86 94,46 115,68 9.948,48

8.9.9 PEDRA BRANCA DOLOMITA N 1 ORNAMENTAL CAMADA H=3CM - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

m² 29,79 140,30 171,82 5.118,51

8.9.10 CASCA DE PINUS, CAMADA H=5CM, fornecimento e colocação m² 55,4 119,71 146,60 8.121,64

8.9.11 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 18,16 125,03 153,12 2.780,65

8.9.12 ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA m² 28,79 154,37 189,05 5.442,74

8.9.13 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

M 50,61 55,12 67,50 3.416,17

8.9.14 INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA M 50 7,57 9,27 463,50

8.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 51.500,03 51.500,03

8.10.1 CONEXÕES 1 3.392,23 3.392,23

8.10.1.1 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2 174,18 213,31 426,62

8.10.1.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 29,02 35,54 71,08

8.10.1.3 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 52,72 64,56 258,24

8.10.1.4 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 30,87 37,80 37,80

8.10.1.5 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 183,22 224,38 448,76

8.10.1.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 33,12 40,56 81,12

8.10.1.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 75,96 93,02 744,16

8.10.1.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 277,69 340,08 1.020,24

8.10.1.9 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 248,40 304,21 304,21

8.10.2 CAIXAS, RALOS E DISPOSITIVOS DE DESTINAÇÃO FINAL 1 31.009,73 31.009,73

8.10.2.1 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 

UN 1 880,48 1.078,32 1.078,32

8.10.2.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

UN 2 496,46 608,01 1.216,02

8.10.2.3 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 6 2.951,07 3.614,17 21.685,02
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8.10.2.4 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 9 607,85 744,43 6.699,87

8.10.2.5 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 269,87 330,50 330,50

8.10.3 REGISTROS E VÁLVULAS 1 4.527,76 4.527,76

8.10.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 772,67 946,28 1.892,56

8.10.3.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 1.075,86 1.317,60 2.635,20

8.10.4 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 1 4.520,60 4.520,60

8.10.4.1 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 1.845,60 2.260,30 4.520,60

8.10.5 TUBOS 1 8.049,71 8.049,71

8.10.5.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 64,34 41,67 51,03 3.283,27

8.10.5.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 14,11 136,06 166,63 2.351,14

8.10.5.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,1 59,59 72,97 2.415,30

8.11 PLUVIAL 1 21.735,85 21.735,85

8.11.1 CONEXÕES 1 139,19 139,19

8.11.1.1 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 1 79,52 97,38 97,38

8.11.1.2 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 34,14 41,81 41,81

8.11.2 TUBOS 1 14.974,76 14.974,76

8.11.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 30,5 52,71 64,55 1.968,77

8.11.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4,5 76,72 93,95 422,77

8.11.2.3 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (Base SINAPI (104166))

M 16,4 95,62 117,10 1.920,44

8.11.2.4 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - 
Tigre ou similar). (Base ORSE (6338))

m 41,15 211,58 259,12 10.662,78

8.11.3 CALHAS E RALOS 1 6.621,90 6.621,90

8.11.3.1 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm. 9Copia da ORSE (4283)) un 36 48,09 58,89 2.120,04

8.11.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

UN 6 612,65 750,31 4.501,86

8.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 82.977,09 82.977,09

8.12.1 CONEXÕES 1 2.647,04 2.647,04

8.12.1.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UN 2 11,40 13,96 27,92

8.12.1.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UN 7 21,25 26,02 182,14

8.12.1.3 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,54 12,90 25,80

8.12.1.4 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 33,66 41,22 123,66

8.12.1.5 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 26,65 32,63 65,26

8.12.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 12 25,70 31,47 377,64

8.12.1.7 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 53,43 65,43 65,43

8.12.1.8 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 75,84 92,88 557,28

8.12.1.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1 14,66 17,95 17,95

8.12.1.10 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 30,96 37,91 75,82

8.12.1.11 Plug em pvc rigido roscável d=1". (Base ORSE (1355)) un 2 8,30 10,16 20,32

8.12.1.12 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

UN 3 70,86 86,78 260,34

8.12.1.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 24,89 30,48 152,40

8.12.1.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 52,34 64,10 64,10

8.12.1.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 87,88 107,62 215,24

8.12.1.16 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 39,14 47,93 191,72

8.12.1.17 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 91,46 112,01 224,02

8.12.2 REGISTROS E VÁLVULAS 1 2.888,98 2.888,98

8.12.2.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 23,84 29,19 29,19

8.12.2.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 48,24 59,07 826,98

8.12.2.3 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 202,27 247,72 1.486,32
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8.12.2.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 81,19 99,43 198,86

8.12.2.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 283,85 347,63 347,63

8.12.3 TUBOS 1 10.698,37 10.698,37

8.12.3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,08 14,23 17,42 18,81

8.12.3.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 145,08 34,05 41,70 6.049,83

8.12.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 3,21 39,22 48,03 154,17

8.12.3.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 57,66 63,38 77,62 4.475,56

8.12.4 DIVERSOS 1 66.742,70 66.742,70

8.12.4.1 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA REMOÇÃO DE FERRO E 
MANGÂNES - FERMAM CLEAN REATOR + FILTRO - P1750 + TQ ATÉ 1.750 
L/Hrs. INCLUSO INSTALAÇÃO TREINAMENTO E ENTREGA TÉCNICA.

UN 1 47.006,00 57.568,24 57.568,24

8.12.4.2 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 1.283,10 1.571,41 3.142,82

8.12.4.3 TRANSPORTE DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA. FRETE OURINHOS-
SP/PALMAS-TO

UND 1 4.925,00 6.031,64 6.031,64

8.13 SPDA 1 142.145,65 142.145,65

8.13.1 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 34 55,30 67,72 2.302,48

8.13.2 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA). (Base ORSE (11273))

un 1 382,58 468,54 468,54

8.13.3 Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA). (Base ORSE 
(10694))

un 60 30,53 37,39 2.243,40

8.13.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 34 74,30 90,99 3.093,66

8.13.5 Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 300mm x 
10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, 

und 60 57,10 69,93 4.195,80

8.13.6 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx2" e base. (Base ORSE 
(824))

un 1 891,30 1.091,57 1.091,57

8.13.7 CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2. (Base SBC (063461)) M 1211,4 51,26 62,77 76.039,57

8.13.8 CABO COBRE NU 7 FIOS 1/0AWG - 50mm2 M 489 76,23 93,35 45.648,15

8.13.9 SOLDA EXOTÉRMICA UN 68 41,55 50,88 3.459,84

8.13.10 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 102 28,84 35,32 3.602,64

8.14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 59.841,92 59.841,92

8.14.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 557,56 557,56

8.14.1.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 3 61,51 75,33 225,99

8.14.1.2 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm. (Base ORSE (12138)) Un 3 25,62 31,37 94,11

8.14.1.3 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 
mangueira e hidrante"- Placa E7. (Base ORSE (12885))

un 2 22,41 27,44 54,88

8.14.1.4 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2. (Base ORSE 
(12884))

un 3 24,85 30,43 91,29

8.14.1.5 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido de fuga no interior das escadas (esquerda/direita ou descendo/subindo). 
(Base ORSE (12884))

un 3 24,85 30,43 91,29

8.14.2 EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1 1.569,12 1.569,12

8.14.2.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 259,23 317,47 317,47

8.14.2.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 230,29 282,03 846,09

8.14.2.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 9 19,35 23,69 213,21

8.14.2.4 DETECTOR DE FUMACA OPTICO P3010H KIDDE. un 1 157,06 192,35 192,35

8.14.3 TUBOS E CONEXÕES 1 57.715,24 57.715,24

8.14.3.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 2.222,82 2.722,28 5.444,56

8.14.3.2 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 26 117,29 143,64 3.734,64

8.14.3.3 COTOVELO 90 GALVANIZADO 3/4"" UN 2 18,72 22,92 45,84
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8.14.3.4 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 26,42 32,35 129,40

8.14.3.5 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 50,04 61,28 61,28

8.14.3.6 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 74,31 91,00 91,00

8.14.3.7 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 107,24 131,33 131,33

8.14.3.8 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 146,11 178,94 1.252,58

8.14.3.9 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 47,26 57,87 347,22

8.14.3.10 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 199,98 244,91 2.449,10

8.14.3.11 TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 
MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 231,54 283,56 283,56

8.14.3.12 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 
INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 361,10 442,23 3.537,84

8.14.3.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 43,42 53,17 159,51

8.14.3.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 316,22 387,27 1.549,08

8.14.3.15 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 729,53 893,45 1.786,90

8.14.3.16 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 462,78 566,76 1.133,52

8.14.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 235,82 122,73 150,30 35.443,74

8.14.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,1 62,50 76,54 7,65

8.14.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,71 45,09 55,22 94,42

8.14.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,1 99,91 122,35 12,23

8.14.3.21 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,1 162,05 198,46 19,84

9 SOCIETY 1 452.423,99 452.423,99

9.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 208,69 6,30 7,71 1.608,99

9.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

M 198,75 11,25 13,77 2.736,78

9.3 TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ESTRUTURA, 
INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO.

un 92,56 27,72 33,94 3.141,48

9.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 643,88 24,82 30,39 19.567,51

9.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 208,69 7,52 9,20 1.919,94

9.6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 208,69 45,45 55,66 11.615,68

9.7 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 1599 189,99 232,68 372.055,32

9.8 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA. (Base SCO (PJ 05.20.0500)) m² 1599 8,16 9,99 15.974,01

9.9 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO (EM 
ESTRUTURA METALICA; ALAMBRADO) - 02 DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO

m² 753,3 25,81 31,60 23.804,28

10 QUADRA DE TENIS 1 43.650,53 43.650,53

10.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 260,21 61,51 75,33 19.601,61

10.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 141,56 12,27 15,02 2.126,23

10.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 260,21 65,53 80,25 20.881,85

10.4 Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais. (Base SICRO (4011402)) m² 260,21 3,27 4,00 1.040,84

11 QUIOSQUE 1 168.665,80 168.665,80

11.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 87,54 16,91 20,70 1.812,07

11.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 26,4 24,82 30,39 802,29

11.3 PINTURA DE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS COM VERNIZ DE 
POLIURETANO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 14 22,62 27,70 387,80

11.4 PINTURA EXTERNA 1 165.663,64 165.663,64

11.4.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1971,32 11,41 13,97 27.539,34



DATA BASE: 

TRIBUTAÇÃO:

ENC.SOCIAIS MENSALISTA:

ENC.SOCIAIS HORISTA:

BDI DIFERENCIADO:

BDI GERAL:
RESP. TÉCNICO: CREA:

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

LOCAL:

161936271-6

-

ORÇAMENTO SINTÉTICO

22,47 %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC TÊNIS PALMAS/TO

OBRA: 

OBJETO:

SESC TÊNIS PALMAS/TO
SINAPI - 05/2026 - Tocantins

SBC - 06/2026 - Tocantins

SICRO3 - 01/2026 - Tocantins

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

PALMAS - TO

115,23%

FOLHA Nº: 

NÃO DESONERADO

71,98%

LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DE QUEIROZ

11.4.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 1971,32 53,29 65,26 128.648,34

11.4.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Base SINAPI (88489))

m² 457,776 16,91 20,70 9.475,96

12 SERVIÇOS FINAIS 1 13.758,75 13.758,75

12.1 DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UND 1 2.117,64 2.593,47 2.593,47

12.2 Limpeza geral. m² 5316,8 1,72 2,10 11.165,28

11.085.100,70

_______________________________________________________________

FÍDERES ENGENHARIA

LUCAS MATHEUS OLIVEIRA DE QUEIROZ - CREA nº 161936271-6

Diretor e Responsável Tecnico

ART. Nº PB20230574516

Total Geral
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