
  

Obra
CONSTRUÇÃO GALPÃO E MARQUISE MESA BRASIL- SESC GURUPI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1 10.288,19 10.288,19 2,95 %

 1.1   PLACA DE OBRA 1 2.738,88 2.738,88 0,78 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 495,96 608,64 2.738,88 0,78 %

 1.2   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MOBILIZAÇÃO) 1 7.549,31 7.549,31 2,16 %

 1.2.1   MOBILIZAÇÃO 1 7.549,31 7.549,31 2,16 %

 1.2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 64,4 66,58 81,70 5.261,48 1,51 %

 1.2.1.2  10390 ORSE Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias mês 3 669,02 762,61 
 (BDI 13,99%) 

2.287,83 0,66 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 24.930,61 24.930,61 7,14 %

 2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.673,99 6.963,12 20.889,36 5,98 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 131,73 161,65 4.041,25 1,16 %

 3   DEMOLIÇÕES 1 4.264,96 4.264,96 1,22 %

 3.1   MANUAL 1 3.666,47 3.666,47 1,05 %

 3.1.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 164 17,74 21,77 3.570,28 1,02 %

 3.1.2  21 ORSE Demolição de meio-fio m 7,2 10,89 13,36 96,19 0,03 %

 3.2   MECANIZADA 1 27,26 27,26 0,01 %

 3.2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,21 105,78 129,81 27,26 0,01 %

 3.3   REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO 1 162,25 162,25 0,05 %

 3.3.1  340 ORSE Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) un 1 74,22 91,08 91,08 0,03 %

 3.3.2  1860 ORSE Remoção e reassentamento de esquadria de ferro m² 0,97 59,80 73,38 71,17 0,02 %

 3.4   DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 1 408,98 408,98 0,12 %

 3.4.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 0,42 19,45 23,86 10,02 0,00 %

 3.4.2  7962 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ un 1 350,00 398,96 
 (BDI 13,99%) 

398,96 0,11 %

 4   ESTRUTURAS DE CONCRETO 1 74.546,25 74.546,25 21,35 %

 4.1   INFRAESTRUTURA 1 60.293,89 60.293,89 17,27 %

 4.1.1   SAPATAS 1 7.122,50 7.122,50 2,04 %

 4.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,31 87,58 107,47 893,07 0,26 %

 4.1.1.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,4 13,19 16,18 1.122,89 0,32 %

 4.1.1.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 36,8 11,67 14,32 526,97 0,15 %

 4.1.1.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 16,3 15,78 19,36 315,56 0,09 %

 4.1.1.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 15,15 83,91 102,97 1.559,99 0,45 %

 4.1.1.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,31 647,08 794,09 1.834,34 0,53 %

 4.1.1.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,31 298,63 366,47 846,54 0,24 %

 4.1.1.8  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,83 22,72 27,88 23,14 0,01 %

 4.1.2   VIGAS BALDRAME 1 8.452,09 8.452,09 2,42 %

 4.1.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,49 87,58 107,47 375,07 0,11 %

 4.1.2.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 90,6 13,19 16,18 1.465,90 0,42 %

 4.1.2.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,6 15,78 19,36 863,45 0,25 %

 4.1.2.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 33 73,05 89,64 2.958,12 0,85 %

 4.1.2.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,37 647,08 794,09 1.881,99 0,54 %

 4.1.2.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,37 298,63 366,47 868,53 0,25 %

 4.1.2.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,4 22,72 27,88 39,03 0,01 %

 4.1.3   LAJE DE FUNDO 1 44.719,30 44.719,30 12,81 %

 4.1.3.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 147,25 3,40 4,17 614,03 0,18 %

 4.1.3.2  2003849 SICRO3 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 22,09 76,39 93,74 2.070,71 0,59 %

 4.1.3.3  CP-
PISO.INDS-
01 

Próprio EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM MALHA DUPLA E FIBRAS, 
FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 - BASEADO SINAPI 103920

m² 147,25 231,69 284,32 41.866,12 11,99 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - 
Tocantins
SBC - 06/2026 - Tocantins
SICRO3 - 01/2026 - 
Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

22,72% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

  



  

 4.1.3.4  92770 SINAPI (ARMADURA DE REFORÇO) - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,8 10,73 13,16 168,44 0,05 %

 4.2   SUPERESTRUTURA 1 14.252,36 14.252,36 4,08 %

 4.2.1   ARRANQUE E PILARES 1 4.199,53 4.199,53 1,20 %

 4.2.1.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,3 9,94 12,19 649,72 0,19 %

 4.2.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,9 13,07 16,03 431,20 0,12 %

 4.2.1.3  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 17,1 96,08 117,90 2.016,09 0,58 %

 4.2.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,95 647,08 794,09 754,38 0,22 %

 4.2.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,95 298,63 366,47 348,14 0,10 %

 4.2.2   VIGAS SUPERIORES 1 7.136,27 7.136,27 2,04 %

 4.2.2.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 36,1 11,23 13,78 497,45 0,14 %

 4.2.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,7 9,94 12,19 118,24 0,03 %

 4.2.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 30,8 13,07 16,03 493,72 0,14 %

 4.2.2.4  92454 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 12,96 316,92 388,92 5.040,40 1,44 %

 4.2.2.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,85 647,08 794,09 674,97 0,19 %

 4.2.2.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,85 298,63 366,47 311,49 0,09 %

 4.2.3   LAJE DE COBERTURA 1 2.916,56 2.916,56 0,84 %

 4.2.3.1  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,7 10,73 13,16 509,29 0,15 %

 4.2.3.2  92512 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 8,65 96,69 118,65 1.026,32 0,29 %

 4.2.3.3  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,3 865,61 1.062,27 1.380,95 0,40 %

 5   ESTRUTURA METÁLICA 1 48.355,40 48.355,40 13,85 %

 5.1   GALPÃO 1 35.956,13 35.956,13 10,30 %

 5.1.1  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 1581,65 11,01 13,51 21.368,09 6,12 %

 5.1.2  CP-EST-M-
01 

Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA - BASEADO DA SINAPI  100775

KG 942,38 12,62 15,48 14.588,04 4,18 %

 5.2   MARQUISE 1 8.404,89 8.404,89 2,41 %

 5.2.1  CP-EST-M-
01 

Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA - BASEADO DA SINAPI  100775

KG 380,37 12,62 15,48 5.888,12 1,69 %

 5.2.2  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 186,29 11,01 13,51 2.516,77 0,72 %

 5.3   LIGAÇÕES 1 3.994,38 3.994,38 1,14 %

 5.3.1  CP-LIG-EST-
MET-01 

Próprio LIGAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - 01 UND 6 542,48 665,73 3.994,38 1,14 %

 6   COBERTURA 1 76.421,71 76.421,71 21,89 %

 6.1  CP-TELH-01 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM ISOLAMENTO 
PIR E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - 
BASEADO SINAPI 94216

m² 181,61 307,35 377,17 68.497,84 19,62 %

 6.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,38 47,70 58,53 1.134,31 0,32 %

 6.3  13745 ORSE Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada 
lado, e = 0,43mm, cor natural

m 15,4 110,98 136,19 2.097,32 0,60 %

 6.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 15,18 75,19 92,27 1.400,65 0,40 %

 6.5  CP-CALHA-
60 

Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BASEADO SINAPI 
94229 - COM COEFICIENTES PROPORCIONAIS

M 30,8 87,09 106,87 3.291,59 0,94 %

 7   ALVENARIA E ACABAMENTOS 1 10.919,74 10.919,74 3,13 %

 7.1  103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 61,59 79,05 97,01 5.974,84 1,71 %

 7.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 120,05 8,41 10,32 1.238,91 0,35 %

 7.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 48,27 24,78 30,41 1.467,89 0,42 %

 7.4  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 71,78 25,41 31,18 2.238,10 0,64 %

  



  

 8   PISOS E REVESTIMENTOS 1 12.301,26 12.301,26 3,52 %

 8.1  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 8,7 55,92 68,62 596,99 0,17 %

 8.2  CP-REVST-
PORC.01 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
PORTINARI DE DIMENSÕES 100X100 CM AF_02/2023_PE - BASEADO SINAPI 
104598

m² 8,7 159,39 195,60 1.701,72 0,49 %

 8.3  CP-REVST-
PORC.02 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO PORTINARI DE DIMENSÕES 100X100 CM AF_02/2023_PE - 
BASEADO SINAPI 104611

m² 48,27 142,00 174,26 8.411,53 2,41 %

 8.4  
CP.ROD.002 

Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 12CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DIMENSÕES 100X100 (BASEADO SINAPI 88650) - COEFICIENTES 
ADAPTADOS PROPORCIONAL

M 17,14 29,42 36,10 618,75 0,18 %

 8.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,38 943,48 1.157,83 439,97 0,13 %

 8.6  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 1,8 137,25 168,43 303,17 0,09 %

 8.7  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,1 169,74 208,30 229,13 0,07 %

 9   ESQUADRIAS 1 2.894,45 2.894,45 0,83 %

 9.1   PORTAS 1 2.322,30 2.322,30 0,67 %

 9.1.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 2,64 716,81 879,66 2.322,30 0,67 %

 9.2   JANELA 1 421,13 421,13 0,12 %

 9.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,5 686,34 842,27 421,13 0,12 %

 9.3   VERGAS E CONTRA-VERGA 1 151,02 151,02 0,04 %

 9.3.1  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 0,9 25,89 31,77 28,59 0,01 %

 9.3.2  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 3,8 26,26 32,22 122,43 0,04 %

 10   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 1.653,11 1.653,11 0,47 %

 10.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 34,92 38,58 47,34 1.653,11 0,47 %

 11   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 31.588,86 31.588,86 9,05 %

 11.1   CAIXAS, RALOS E COMPLEMENTOS 1 10.166,97 10.166,97 2,91 %

 11.1.1  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 110,44 135,53 135,53 0,04 %

 11.1.2  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 20,87 25,61 25,61 0,01 %

 11.1.3  054046 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 8 50,10 61,48 491,84 0,14 %

 11.1.4  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 869,98 1.067,63 6.405,78 1,83 %

 11.1.5  CP-CAIXA-
D-GORD-01 

Próprio POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,7 M. AF_12/2020, COM COEFICIENTES ADAPTADOS - 
BASEADO SINAPI 98409

M 1,28 483,43 593,26 759,37 0,22 %

 11.1.6  CP-TAMP-
CC-01 

Próprio TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,70 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 - 
BASEADO SINPAI 98115 - COM COEFICIENTES ADAPTADOS

UN 1 103,49 127,00 127,00 0,04 %

 11.1.7  4736 ORSE Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m m 7,2 251,46 308,59 2.221,84 0,64 %

 11.2   CONEXÕES E REGISTROS 1 7.107,26 7.107,26 2,04 %

 11.2.1   CONEXÕES 1 6.961,67 6.961,67 1,99 %

 11.2.1.1   ÁGUA FRIA 1 2.850,32 2.850,32 0,82 %

 11.2.1.1.1  1058 ORSE Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm un 1 23,50 28,83 28,83 0,01 %

 11.2.1.1.2  96702 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 1 12,63 15,49 15,49 0,00 %

 11.2.1.1.3  1097 ORSE Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 1 10,75 13,19 13,19 0,00 %

 11.2.1.1.4  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,83 14,51 29,02 0,01 %

 11.2.1.1.5  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,47 21,43 42,86 0,01 %

 11.2.1.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 29,70 36,44 36,44 0,01 %

 11.2.1.1.7  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 23,57 28,92 115,68 0,03 %

 11.2.1.1.8  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 6,40 7,85 15,70 0,00 %

 11.2.1.1.9  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,69 14,34 14,34 0,00 %

 11.2.1.1.10  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 33,80 41,47 41,47 0,01 %

 11.2.1.1.11  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,97 13,46 13,46 0,00 %

 11.2.1.1.12  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 23,99 29,44 29,44 0,01 %

 11.2.1.1.13  3682 ORSE Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar un 1 81,51 100,02 100,02 0,03 %

 11.2.1.1.14  7372 ORSE Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica 
1158 (docol 20040506), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares

un 1 1.918,50 2.354,38 2.354,38 0,67 %

  



  

 11.2.1.2   PLUVIAL / ESGOTO 1 4.111,35 4.111,35 1,18 %

 11.2.1.2.1  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,61 22,83 22,83 0,01 %

 11.2.1.2.2  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 33,54 41,16 41,16 0,01 %

 11.2.1.2.3  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,11 17,31 34,62 0,01 %

 11.2.1.2.4  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 87,45 107,31 214,62 0,06 %

 11.2.1.2.5  1553 ORSE Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm un 9 27,86 34,18 307,62 0,09 %

 11.2.1.2.6  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 48,01 58,91 1.178,20 0,34 %

 11.2.1.2.7  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,05 17,24 17,24 0,00 %

 11.2.1.2.8  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 29,42 36,10 144,40 0,04 %

 11.2.1.2.9  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 46,91 57,56 345,36 0,10 %

 11.2.1.2.10  10318 ORSE Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário un 1 17,35 21,29 21,29 0,01 %

 11.2.1.2.11  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,39 12,75 12,75 0,00 %

 11.2.1.2.12  89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 60,96 74,81 448,86 0,13 %

 11.2.1.2.13  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 94,78 116,31 232,62 0,07 %

 11.2.1.2.14  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 14,84 18,21 36,42 0,01 %

 11.2.1.2.15  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 22 34,75 42,64 938,08 0,27 %

 11.2.1.2.16  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 6,08 7,46 37,30 0,01 %

 11.2.1.2.17  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,50 23,93 47,86 0,01 %

 11.2.1.2.18  1657 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm un 1 24,55 30,12 30,12 0,01 %

 11.2.2   REGISTROS 1 145,59 145,59 0,04 %

 11.2.2.1  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 72,98 89,56 89,56 0,03 %

 11.2.2.2  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 45,66 56,03 56,03 0,02 %

 11.3   TUBOS 1 9.836,77 9.836,77 2,82 %

 11.3.1  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 42,21 11,18 13,72 579,12 0,17 %

 11.3.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,87 23,39 28,70 24,96 0,01 %

 11.3.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 13,42 29,58 36,30 487,14 0,14 %

 11.3.4  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 16,84 36,83 45,19 760,99 0,22 %

 11.3.5  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 85,19 41,18 50,53 4.304,65 1,23 %

 11.3.6  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 43,65 53,19 65,27 2.849,03 0,82 %

 11.3.7  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,05 7,33 8,99 9,43 0,00 %

 11.3.8  94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,73 13,67 16,77 29,01 0,01 %

 11.3.9  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 26,89 24,02 29,47 792,44 0,23 %

 11.4   TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO 1 4.477,86 4.477,86 1,28 %

 11.4.1  CP-
TRECH.DRE
NO-01 

Próprio TRINCHEIRA DRENANTE SUPERFICIAL (SEÇÃO 1,0 X 0,30 M), CEGO, 
ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, ESCAVAÇÃO 
MANUAL, BASEADO SINAPI 102664

M 42,41 84,03 103,12 4.373,31 1,25 %

 11.4.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 3,75 22,72 27,88 104,55 0,03 %

 12   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 24.866,63 24.866,63 7,12 %

 12.1   SPDA 1 8.511,62 8.511,62 2,44 %

 12.1.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 7 72,48 88,94 622,58 0,18 %

 12.1.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 56,00 68,72 137,44 0,04 %

 12.1.3  11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 7 13,92 17,08 119,56 0,03 %

 12.1.4  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 88 69,95 85,84 7.553,92 2,16 %

  



  

 12.1.5  12458 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação un 6 10,61 13,02 78,12 0,02 %

 12.2   CABOS E ELETRODUTOS 1 3.876,43 3.876,43 1,11 %

 12.2.1  13610 ORSE Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em 
parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024

m 11,33 48,52 59,54 674,58 0,19 %

 12.2.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36,88 21,63 26,54 978,79 0,28 %

 12.2.3  8466 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 6 9,26 11,36 68,16 0,02 %

 12.2.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 284 5,28 6,47 1.837,48 0,53 %

 12.2.5  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 59 4,39 5,38 317,42 0,09 %

 12.3   CAIXAS, QUADROS, DISJUNTORES E OUTROS 1 5.416,28 5.416,28 1,55 %

 12.3.1  13606 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm m 34,32 31,39 38,52 1.322,00 0,38 %

 12.3.2  9527 ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 34,32 18,72 22,97 788,33 0,23 %

 12.3.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 22,40 27,48 82,44 0,02 %

 12.3.4  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 17,95 22,02 44,04 0,01 %

 12.3.5  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 1 46,99 57,66 57,66 0,02 %

 12.3.6  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 5 37,63 46,17 230,85 0,07 %

 12.3.7  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 2 44,47 54,57 109,14 0,03 %

 12.3.8  067910 SBC CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA UN 1 45,19 55,45 55,45 0,02 %

 12.3.9  95764 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1 17,38 21,32 21,32 0,01 %

 12.3.10  061718 SBC LUVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 25mm (3/4"") UN 2 8,40 10,30 20,60 0,01 %

 12.3.11  CP-DISJ.02 Próprio DISPOSITIVO DPS 45KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - 
BASEADO SINAPI 106029

UN 4 118,04 144,85 579,40 0,17 %

 12.3.12  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,83 14,51 29,02 0,01 %

 12.3.13  064240 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO EMBUTIR C/ BARRAMENTO P/ 24 CIR UN 1 1.647,99 2.022,41 2.022,41 0,58 %

 12.3.14  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1 43,70 53,62 53,62 0,02 %

 12.4   ILUMINAÇÃO E TOMADA 1 7.062,30 7.062,30 2,02 %

 12.4.1  CP-ILUMI-
SP.05 

Próprio LUMINÁRIA TIPO HIGH BAY UFO LED 150W 4000K 2250LM, COM SUPORTE 
PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 105922

UN 8 612,64 751,83 6.014,64 1,72 %

 12.4.2  CP-ILUMI-
SP.01 

Próprio LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT PRETA, LED, 15W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - BASEADO SINAPI 105544

UN 2 256,78 315,12 630,24 0,18 %

 12.4.3  CP-ILUMI-
SP.02 

Próprio PAINEL DE SOBREPOR LUMINÁRIA PLAFON LED 24W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 105544

UN 1 88,88 109,07 109,07 0,03 %

 12.4.4  CP-ILUMI-
SP.03 

Próprio LAMPADA LED BULBO, INCLUSO PLAFON DE TETO SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 105544

UN 1 46,56 57,13 57,13 0,02 %

 12.4.5  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 53,48 65,63 131,26 0,04 %

 12.4.6  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 32,89 40,36 40,36 0,01 %

 12.4.7  CP-ILUMI-
SP.04 

Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CONDULETE ALUMINIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 91959

UN 1 64,87 79,60 79,60 0,02 %

 13   PINTURA 1 25.417,40 25.417,40 7,28 %

 13.1   DML E FACE INFERIOR DA LAJE TÉCNICA 1 3.277,53 3.277,53 0,94 %

 13.1.1  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 49,23 34,09 41,83 2.059,29 0,59 %

 13.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 49,23 4,59 5,63 277,16 0,08 %

 13.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 40,53 15,14 18,57 752,64 0,22 %

 13.1.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 8,7 17,65 21,66 188,44 0,05 %

 13.2   LAJE TÉCNICA PAREDES 1 144,74 144,74 0,04 %

 13.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 25,71 4,59 5,63 144,74 0,04 %

 13.3   METÁLICA - GALPÃO 1 7.756,82 7.756,82 2,22 %

 13.3.1  100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 221,1 11,83 14,51 3.208,16 0,92 %

 13.3.2  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 142,95 25,93 31,82 4.548,66 1,30 %

 13.4   METÁLICA - MARQUISE 1 2.419,47 2.419,47 0,69 %

 13.4.1  100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 66,9 11,83 14,51 970,71 0,28 %

 13.4.2  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 45,53 25,93 31,82 1.448,76 0,41 %

 13.5   PLUVIAL 1 4.949,93 4.949,93 1,42 %

 13.5.1   TUBULAÇÕES 1 866,86 866,86 0,25 %

 13.5.1.1  100759 SINAPI PINTURA DE TUBULAÇÃO PLUVIAL APARENTE, EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 13,93 50,71 62,23 866,86 0,25 %

 13.5.2   CALHAS 1 4.083,07 4.083,07 1,17 %

  



  

 13.5.2.1  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 52,14 25,93 31,82 1.659,09 0,48 %

 13.5.2.2  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 52,14 37,89 46,49 2.423,98 0,69 %

 13.6   FACHADA EXISTENTE 1 6.868,91 6.868,91 1,97 %

 13.6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 283,84 4,59 5,63 1.598,01 0,46 %

 13.6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 283,84 15,14 18,57 5.270,90 1,51 %

 14   LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 720,81 720,81 0,21 %

 14.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

m² 147,25 1,57 1,92 282,72 0,08 %

 14.2  99810 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS

m² 56,97 6,27 7,69 438,09 0,13 %

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL - IGOR G. MATIAS

CREA: 315014 / D-TO
PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Total do BDI 64.446,69
Total Geral 349.169,38

Total sem BDI 284.722,69
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