

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição							Quant.	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					1	10.288,19	2,95 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					1	24.930,61	7,14 %
3			DEMOLIÇÕES					1	4.264,96	1,22 %
4			ESTRUTURAS DE CONCRETO					1	74.546,25	21,35 %
5			ESTRUTURA METÁLICA					1	48.355,40	13,85 %
6			COBERTURA					1	76.421,71	21,89 %
7			ALVENARIA E ACABAMENTOS					1	10.919,74	3,13 %
8			PISOS E REVESTIMENTOS					1	12.301,26	3,52 %
9			ESQUADRIAS					1	2.894,45	0,83 %
10			IMPERMEABILIZAÇÕES					1	1.653,11	0,47 %
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1	31.588,86	9,05 %
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1	24.866,63	7,12 %
13			PINTURA					1	25.417,40	7,28 %
14			LIMPEZA FINAL DE OBRA					1	720,81	0,21 %

Total sem BDI	284.722,69
Total do BDI	64.446,69
Total Geral	349.169,38