
  

Obra
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE E CONSTRUÇÃO GALPÃO | MESA BRASIL | SESC 
ARAGUAÍNA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1 10.976,92 10.976,92 1,68 %

 1.1   PLACA DE OBRA 1 2.738,88 2.738,88 0,42 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 495,96 608,64 2.738,88 0,42 %

 1.2   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MOBILIZAÇÃO) 1 8.238,04 8.238,04 1,26 %

 1.2.1   MOBILIZAÇÃO 1 8.238,04 8.238,04 1,26 %

 1.2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 72,83 66,58 81,70 5.950,21 0,91 %

 1.2.1.2  10390 ORSE Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias mês 3 669,02 762,61 
 (BDI 13,99%) 

2.287,83 0,35 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 26.547,11 26.547,11 4,06 %

 2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.673,99 6.963,12 20.889,36 3,19 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 131,73 161,65 5.657,75 0,87 %

 3   DEMOLIÇÕES 1 9.400,37 9.400,37 1,44 %

 3.1   MANUAL 1 6.611,61 6.611,61 1,01 %

 3.1.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 298,38 17,74 21,77 6.495,73 0,99 %

 3.1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8,26 3,62 4,44 36,67 0,01 %

 3.1.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8,26 7,82 9,59 79,21 0,01 %

 3.2   REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO 1 2.788,76 2.788,76 0,43 %

 3.2.1  101858 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 54,84 31,98 39,24 2.151,92 0,33 %

 3.2.2   DESTINAÇÃO 1 636,84 636,84 0,10 %

 3.2.2.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 9,97 19,45 23,86 237,88 0,04 %

 3.2.2.2  7962 ORSE Locação de caixa coletora de entulho un 1 350,00 398,96 
 (BDI 13,99%) 

398,96 0,06 %

 4   ESTRUTURAS DE CONCRETO 1 82.520,42 82.520,42 12,62 %

 4.1   SAPATAS 1 6.188,55 6.188,55 0,95 %

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 14,46 87,58 107,47 1.554,01 0,24 %

 4.1.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 75,4 13,19 16,18 1.219,97 0,19 %

 4.1.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,72 83,91 102,97 691,95 0,11 %

 4.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 2,21 647,08 794,09 1.754,93 0,27 %

 4.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,21 298,63 366,47 809,89 0,12 %

 4.1.6  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 5,66 22,72 27,88 157,80 0,02 %

 4.2   ARRANQUE E PILARES 1 4.707,57 4.707,57 0,72 %

 4.2.1  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 74 8,33 10,22 756,28 0,12 %

 4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,2 13,07 16,03 387,92 0,06 %

 4.2.3  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 15,36 96,08 117,90 1.810,94 0,28 %

 4.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,51 647,08 794,09 1.199,07 0,18 %

 4.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,51 298,63 366,47 553,36 0,08 %

 4.3   LAJE DE FUNDO 1 71.624,30 71.624,30 10,95 %

 4.3.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 237,3 3,40 4,17 989,54 0,15 %

 4.3.2  2003849 SICRO3 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 35,6 76,39 93,74 3.337,14 0,51 %

 4.3.3  CP-
PISO.INDS-
02 

Próprio EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM MALHA DUPLA, FCK = 30 
MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 - BASEADO SINAPI 103921

m² 237,3 230,60 282,99 67.153,52 10,27 %

 4.3.4  92770 SINAPI (ARMADURA DE REFORÇO) - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,95 10,73 13,16 144,10 0,02 %

 5   ESTRUTURA METÁLICA 1 211.916,12 211.916,12 32,40 %

 5.1   GALPÃO 1 209.283,24 209.283,24 32,00 %

 5.1.1  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 4530,77 11,01 13,51 61.210,70 9,36 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - 
Tocantins
SBC - 06/2026 - Tocantins
SICRO3 - 01/2026 - 
Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

22,72% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

  



  

 5.1.2  CP-EST-M-
01 

Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA - BASEADO DA SINAPI  100775

KG 9565,41 12,62 15,48 148.072,54 22,64 %

 5.2   LIGAÇÕES 1 2.632,88 2.632,88 0,40 %

 5.2.1  CP-LIG-EST-
MET-02 

Próprio LIGAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA UND 8 268,18 329,11 2.632,88 0,40 %

 6   COBERTURA 1 161.783,89 161.783,89 24,74 %

 6.1   COBERTURA 1 150.869,65 150.869,65 23,07 %

 6.1.1  CP-TELH-01 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM FORRO PRETO 
E ISOLAMENTO PIR, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 - BASEADO SINAPI 94216

m² 298,38 307,35 377,17 112.539,98 17,21 %

 6.1.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 118,23 75,19 92,27 10.909,08 1,67 %

 6.1.3  13745 ORSE Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada 
lado, e = 0,43mm, cor natural

m 14,19 110,98 136,19 1.932,53 0,30 %

 6.1.4  CP-ARMT-
01 

Próprio ARREMATE METÁLICO INTEGRADO, E=0,8MM COM DESENVOLVIMENTO 64CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
BASEADO ORSE 9100

m 125,23 165,85 203,53 25.488,06 3,90 %

 6.2   FECHAMENTO LATERAL 1 10.914,24 10.914,24 1,67 %

 6.2.1  CP-TELH-03 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, COM PINTURA 
PRETA EXTERNA E INTERNA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - BASEADO 
SINAPI 94216

m² 118,44 75,09 92,15 10.914,24 1,67 %

 7   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 89.115,67 89.115,67 13,63 %

 7.1   CONEXÕES, REGISTROS, VÁLVULAS E OUTROS 1 29.966,44 29.966,44 4,58 %

 7.1.1   ÁGUA 1 2.793,27 2.793,27 0,43 %

 7.1.1.1  94703 SINAPI ADAPTADOR COM ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 21,40 26,26 52,52 0,01 %

 7.1.1.2  13550 ORSE Adaptador soldável com anel para caixa d'água com registro, de 25mm, PVC branco un 1 75,31 92,42 92,42 0,01 %

 7.1.1.3  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,09 8,70 17,40 0,00 %

 7.1.1.4  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 112,19 137,67 137,67 0,02 %

 7.1.1.5  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 22,59 27,72 27,72 0,00 %

 7.1.1.6  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,24 13,79 13,79 0,00 %

 7.1.1.7  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,83 14,51 29,02 0,00 %

 7.1.1.8  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,19 12,50 12,50 0,00 %

 7.1.1.9  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,21 12,52 12,52 0,00 %

 7.1.1.10  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 6,40 7,85 23,55 0,00 %

 7.1.1.11  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,06 9,89 19,78 0,00 %

 7.1.1.12  7372 ORSE Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica 
1158 (docol 20040506), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares

un 1 1.918,50 2.354,38 2.354,38 0,36 %

 7.1.2   ESGOTO 1 2.641,15 2.641,15 0,40 %

 7.1.2.1  1536 ORSE Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm un 1 18,95 23,25 23,25 0,00 %

 7.1.2.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 11,17 13,70 27,40 0,00 %

 7.1.2.3  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 23,11 28,36 198,52 0,03 %

 7.1.2.4  89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 31,66 38,85 155,40 0,02 %

 7.1.2.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 16,05 19,69 137,83 0,02 %

 7.1.2.6  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 24,21 29,71 445,65 0,07 %

 7.1.2.7  89850 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 34,06 41,79 167,16 0,03 %

 7.1.2.8  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 113,16 138,86 138,86 0,02 %

 7.1.2.9  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 40,79 50,05 200,20 0,03 %

 7.1.2.10  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 6,08 7,46 67,14 0,01 %

  



  

 7.1.2.11  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 26 14,84 18,21 473,46 0,07 %

 7.1.2.12  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 19,50 23,93 167,51 0,03 %

 7.1.2.13  1686 ORSE Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm un 1 47,17 57,88 57,88 0,01 %

 7.1.2.14  1655 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1 19,03 23,35 23,35 0,00 %

 7.1.2.15  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 11,69 14,34 28,68 0,00 %

 7.1.2.16  1585 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 1 23,80 29,20 29,20 0,00 %

 7.1.2.17  1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm  Rev. 01 - 
10/2022

un 2 39,53 48,51 97,02 0,01 %

 7.1.2.18  1587 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm un 1 41,04 50,36 50,36 0,01 %

 7.1.2.19  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 42,24 51,83 51,83 0,01 %

 7.1.2.20  13545 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm un 1 81,86 100,45 100,45 0,02 %

 7.1.3   PLUVIAL 1 24.532,02 24.532,02 3,75 %

 7.1.3.1  054046 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 23 50,10 61,48 1.414,04 0,22 %

 7.1.3.2  89582 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8 36,27 44,51 356,08 0,05 %

 7.1.3.3  1553 ORSE Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm un 1 27,86 34,18 34,18 0,01 %

 7.1.3.4  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 48,01 58,91 1.178,20 0,18 %

 7.1.3.5  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11 137,78 169,08 1.859,88 0,28 %

 7.1.3.6  89581 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 14 35,78 43,90 614,60 0,09 %

 7.1.3.7  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 17 46,91 57,56 978,52 0,15 %

 7.1.3.8  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8 141,15 173,21 1.385,68 0,21 %

 7.1.3.9  89685 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 64,63 79,31 475,86 0,07 %

 7.1.3.10  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 94,78 116,31 697,86 0,11 %

 7.1.3.11  89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 211,27 259,27 518,54 0,08 %

 7.1.3.12  89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3 279,49 342,99 1.028,97 0,16 %

 7.1.3.13  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,61 22,83 22,83 0,00 %

 7.1.3.14  4736 ORSE Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m m 45,26 251,46 308,59 13.966,78 2,14 %

 7.2   CAIXAS 1 14.069,47 14.069,47 2,15 %

 7.2.1   INSPEÇÃO 1 4.270,52 4.270,52 0,65 %

 7.2.1.1  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 4 869,98 1.067,63 4.270,52 0,65 %

 7.2.2   PASSAGEM 1 8.853,72 8.853,72 1,35 %

 7.2.2.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 12 601,22 737,81 8.853,72 1,35 %

 7.2.3   GORDURA 1 945,23 945,23 0,14 %

 7.2.3.1  CP-CX-D-
GORD-02 

Próprio CAIXA DE GORDURA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,7 M. AF_12/2020, COM COEFICIENTES ADAPTADOS - 
BASEADO SINAPI 98409

M 1 483,43 593,26 593,26 0,09 %

 7.2.3.2  CP-TAMP-
CC-01 

Próprio TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,70 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 - 
BASEADO SINPAI 98115 - COM COEFICIENTES ADAPTADOS

UN 1 103,49 127,00 127,00 0,02 %

 7.2.3.3  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 113,16 138,86 138,86 0,02 %

 7.2.3.4  1686 ORSE Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm un 1 47,17 57,88 57,88 0,01 %

 7.2.3.5  1533 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm m 0,35 65,75 80,68 28,23 0,00 %

 7.3   TUBOS 1 27.197,51 27.197,51 4,16 %

 7.3.1   ÁGUA 1 163,16 163,16 0,02 %

 7.3.1.1  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 18,15 7,33 8,99 163,16 0,02 %

 7.3.2   ESGOTO 1 4.373,68 4.373,68 0,67 %

 7.3.2.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 33,05 29,58 36,30 1.199,71 0,18 %

  



  

 7.3.2.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 24 36,83 45,19 1.084,56 0,17 %

 7.3.2.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 41,35 41,18 50,53 2.089,41 0,32 %

 7.3.3   PLUVIAL 1 19.538,88 19.538,88 2,99 %

 7.3.3.1   TUBULAÇÃO 1 17.333,04 17.333,04 2,65 %

 7.3.3.1.1  1533 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm m 12,73 65,75 80,68 1.027,05 0,16 %

 7.3.3.1.2  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 59,27 41,89 51,40 3.046,47 0,47 %

 7.3.3.1.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 65,08 53,19 65,27 4.247,77 0,65 %

 7.3.3.1.4  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 74,58 79,71 97,82 7.295,41 1,12 %

 7.3.3.1.5  
CP.TB.PEAD-
150 

Próprio TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADO SINAPI 102704

M 47,61 29,38 36,05 1.716,34 0,26 %

 7.3.3.2   SUPORTAÇÃO 1 2.205,84 2.205,84 0,34 %

 7.3.3.2.1  91186 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 28,2 28,84 35,39 997,99 0,15 %

 7.3.3.2.2  91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_09/2023

M 16,3 25,94 31,83 518,82 0,08 %

 7.3.3.2.3  91174 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 
PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 4,46 7,07 8,67 38,66 0,01 %

 7.3.3.2.4  91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 44,73 11,85 14,54 650,37 0,10 %

 7.3.4   ESCAVAÇÃO E REATERRO 1 3.121,79 3.121,79 0,48 %

 7.3.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,8 87,58 107,47 2.557,78 0,39 %

 7.3.4.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 20,23 22,72 27,88 564,01 0,09 %

 7.4   RASGO EM ALVENARIA E ACABAMENTOS 1 122,09 122,09 0,02 %

 7.4.1  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 9 5,71 7,00 63,00 0,01 %

 7.4.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0,72 7,26 8,90 6,40 0,00 %

 7.4.3  87545 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,72 31,60 38,77 27,91 0,00 %

 7.4.4  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,72 28,06 34,43 24,78 0,00 %

 7.5   TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO 1 5.016,71 5.016,71 0,77 %

 7.5.1  CP-
TRECH.DRE
NO-01 

Próprio TRINCHEIRA DRENANTE SUPERFICIAL (SEÇÃO 1,0 X 0,30 M), CEGO, 
ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, ESCAVAÇÃO 
MANUAL, BASEADO SINAPI 102664

M 47,61 82,46 101,19 4.817,65 0,74 %

 7.5.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 7,14 22,72 27,88 199,06 0,03 %

 7.6   CANALETA DE PISO E RALO 1 12.743,45 12.743,45 1,95 %

 7.6.1  CP.CNL-01 Próprio CANALETA PARA PISO EM INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 - 
BASEADO SINAPI 102991

M 18,7 359,84 441,59 8.257,73 1,26 %

 7.6.2  CP.RALO-
INX-01 

Próprio CAIXA RALO EM INOX, PARA PISO, FORNECIDO E INSTALADO - BASEADO 
SINAPI 104330

UN 2 1.827,63 2.242,86 4.485,72 0,69 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 21.555,26 21.555,26 3,30 %

 8.1   SPDA 1 6.688,80 6.688,80 1,02 %

 8.1.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 72,48 88,94 533,64 0,08 %

 8.1.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 56,00 68,72 137,44 0,02 %

 8.1.3  11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 6 13,92 17,08 102,48 0,02 %

 8.1.4  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 68 69,95 85,84 5.837,12 0,89 %

 8.1.5  12458 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação un 6 10,61 13,02 78,12 0,01 %

 8.2   CABOS E ELETRODUTOS 1 2.740,50 2.740,50 0,42 %

 8.2.1  13612 ORSE Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em 
parede - fornecimento e instalaçâo

m 23 18,36 22,53 518,19 0,08 %

 8.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 315,7 5,28 6,47 2.042,57 0,31 %

 8.2.3  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,5 15,42 18,92 179,74 0,03 %

 8.3   CAIXAS, QUADROS, DISJUNTORES E OUTROS 1 5.503,18 5.503,18 0,84 %

 8.3.1  13606 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm m 59,1 31,39 38,52 2.276,53 0,35 %

 8.3.2  9527 ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 59,1 18,72 22,97 1.357,52 0,21 %

 8.3.3  9526 ORSE Gancho curto para perfilado un 65 10,73 13,16 855,40 0,13 %

  



  

 8.3.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 12,89 15,81 15,81 0,00 %

 8.3.5  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
25 MM (1'

UN 2 31,34 38,46 76,92 0,01 %

 8.3.6  7384 ORSE Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm m 30 22,25 27,30 819,00 0,13 %

 8.3.7  CP-DR-20 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 93675

UN 1 83,12 102,00 102,00 0,02 %

 8.4   ILUMINAÇÃO E TOMADA 1 6.622,78 6.622,78 1,01 %

 8.4.1  CP-ILUMI-
SP.05 

Próprio LUMINÁRIA TIPO HIGH BAY UFO LED 150W 4000K 22500LM, COM SUPORTE 
PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 105922

UN 7 612,64 751,83 5.262,81 0,80 %

 8.4.2  CP-ILUMI-
SP.09 

Próprio TOMADA SIMPLES (2 MÓDULOS) CONDULETE ALUMINIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 91959

UN 2 79,28 97,29 194,58 0,03 %

 8.4.3  CP.QD.IL-01 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA PAINEL, AÇO, COM DIMENSÕES 30X30X20, COM 
CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES E SINALEIRO EM LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO ORSE 3836 COM BASE SINAPI

UN 1 949,64 1.165,39 1.165,39 0,18 %

 9   PINTURA 1 39.763,30 39.763,30 6,08 %

 9.1   METÁLICA - GALPÃO 1 23.125,40 23.125,40 3,54 %

 9.1.1  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 259,66 25,93 31,82 8.262,38 1,26 %

 9.1.2  100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1024,33 11,83 14,51 14.863,02 2,27 %

 9.2   PLUVIAL 1 16.637,90 16.637,90 2,54 %

 9.2.1   TUBULAÇÕES 1 4.727,61 4.727,61 0,72 %

 9.2.1.1  100759 SINAPI PINTURA DE TUBULAÇÃO PLUVIAL APARENTE, EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 75,97 50,71 62,23 4.727,61 0,72 %

 9.2.2   CALHAS 1 9.258,58 9.258,58 1,42 %

 9.2.2.1  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 118,23 25,93 31,82 3.762,07 0,58 %

 9.2.2.2  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 118,23 37,89 46,49 5.496,51 0,84 %

 9.2.3   FECHAMENTO METÁLICO 1 2.550,37 2.550,37 0,39 %

 9.2.3.1  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 80,15 25,93 31,82 2.550,37 0,39 %

 9.2.4   TESTADA DE PINGADEIRA METÁLICA (APENAS FACE EXTERNA) 1 101,34 101,34 0,02 %

 9.2.4.1  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 2,18 37,89 46,49 101,34 0,02 %

 10   LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 455,61 455,61 0,07 %

 10.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

m² 237,3 1,57 1,92 455,61 0,07 %
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